Instituto de Previsién Social Acta N° 089/2024 de fecha 31 de octubre de 2024

Consejo de Administracion .
RESOLUCION C.A. N° 089-022/2024

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 57/2024
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA
ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS”, CON ID N°
446.779.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2419/2024,~recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 30 de octubre de 2024,/el cual contiene la
Providencia de la Direcciéon Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de
Abastecimiento y Logistica, que remitié el Memorando DOP/CQPAN® 340/2024, de fecha 25 de
octubre de 2024, de la Direccién Operativa de Contratacienes, por la que se eleva a
consideracién de la Méaxima Autoridad, el Informe de Evaluacién presentado por la Comision
Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitaciény Publica Nacional N° 57/2024
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE(REPUESTOS A NECESIDAD PARA
ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N°
446.779; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorandurn identificada como Expediente MEM-0262-2024-
000042, de fecha 12 de diciembre de 2023, la Seccién Administracion de Insumos y Equipos a
través de Direccion de Recursos Teendlogicos de Salud, solicitd el inicio de los tramites del
llamado para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORREETIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A
NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL
IPS”, CON ID N° 446.77%;

Que, por Dictamet\[70.C N° 17/2024, de fecha 08 de julio de 2024 y el Dictamen U.O.C. N°
17.1/24, de fecha, 25 de julio de 2024, la Unidad de Control y Verificacion de Precios, refirio
que la conyecatoria es por un monto total a Contratar de G. 3.095.085.912.- (Guaranies tres mil
noventa yycirco millones ochenta y cinco mil novecientos doce);

Que el llamado para la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A
NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL
IPS”, fue incluido en el Progran‘ga Anual de Contrataciones (PAC) 2024, con ID N° 446.779;

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
ECON, JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

: V ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO., Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter piblico, garantizando la transparencia de la gestién piblica. Se podra acccdkr al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con cxeepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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RESOLUCION C.A. N° 089-022/2024

Que, por Resolucion C.A. N° 052-030/2024, de fecha 23 de julio de 202, entre otras cosas se
autorizd el llamado a Licitacién Publica Nacional N° 57/2024 “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN
PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA
SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.779; se aprobd el Pliego de Bases y
Condiciones del llamado a Licitacién Piblica Nacional N° 57/2024 “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECFIVO CON Y SIN
PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS' DE LA MARCA
SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.779, prewadadecuacion del mismo,
conforme a las modificaciones remitidas via Nota Interna CA/N°.052-0617/2024, de fecha 23
de julio de 2024; se encomendd a la Direccién Operativa de Contrataciones, la realizacion de
los ajustes correspondientes a la Planilla de Precios a ser cargada’en el Sistema de Informacion
de las Contrataciones Publicas (SICP), conforme a las observaciones remitidas a través de la
Nota Interna CA/N° 052-0617/2024, de fecha 23 de juligyde 2024, antes de su comunicacion a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas; y<sé\dispuso que se proceda a la publicacion
conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022, “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
su modificatoria y su Decreto Reglamentario N2 2264/24, y a su difusion a través del Sistema
de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP);

Que, por Memorando CA 5000026990/2024, de fecha 05 de julio de 2024, la Direccion de
Contabilidad y Presupuesto, informd~que el referido llamado corresponde al Objeto de Gasto
N° 243 “Mantenimiento y Repatraciones Menores de Maquinas, Equipos y Muebles de Oficina™
de la Actividad N° 2 “Servieios de Prestaciones Sanitarias” y cuenta con disponibilidad
presupuestaria, conforme al €ertificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1702/2024,
de fecha 05 de julio de 2024. Cabe mencionar que el presente llamado es de caracter plurianual;

Que, conforme al Actd de fecha 18 de octubre de 2024, labrada en las Oficinas de la Direccion
Operativa de Confrataciones del Instituto de Prevision Social, sito en Constitucién esq. Luis
Alberto Herrera, ler piso, se procedié a la apertura de los siguientes sobres-ofertas siendo el
plazo establecido, hora apertura 09:00 y hora fin 09:08, para la presentacion del sobre
contehiendo los documentos de ofertas de la Licitaciéon Publica Nacional N° 57/2024
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON .Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA
ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS” con ID N°
446779, - [\

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

" SR.JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
W ABG. ANA MARJA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién
B U

‘~ trac\ () .-
: --.;.-‘-’f‘"" de caracter piiblico, garantlzando la transparencxa de la gestlon publlca Se podra acceder al 1msmo de forma hbre

de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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Que, en virtud a lo establecido en el Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas
(SICP), se procedio a la apertura de sobre, dejandose expresa constancia de la siguiente oferta
abierta en el presente acto:

1. EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.AC. -RUC N° 80002379-0 -
licitaciones@elizechesac.com Total de 136 (Ciento Treinta y Seis) hojas foliadas.

Que, en fecha 25 de octubre de 2024, la Comision Evaluadora de Ofertas eleva su Informe de
Evaluacion Final de Ofertas a la Direccidén Operativa de Contrataciones{y por su intermedio, al
Consejo de Administracion, de acuerdo a las evaluaciones realizadas' conforme a la Ley N°
7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas” y su Dgereto Reglamentario, el Pliego
de Bases y Condiciones, se eleva a consideracion de la Maxima-Autoridad el presente informe
de evaluacidn con la sugerencia de:

1.  Adjudicar la Licitacion Publica Nacional{ N** 57/2024 “CONTRATACION DE
- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN
PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA
MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS”, con ID N° 446.779, a la firma
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S'A.C., por el monto previsto en la contratacién, por
un Monto Minimo de G. 1.547.542.956.- (Guaranies un mil quinientos cuarenta y siete
millones quinientos cuarenta\y~dos mil novecientos cincuenta y seis), y por un Monto
Maximo de G. 3.095.085:912)- (Guaranies tres mil noventa y cinco millones ochenta y
cinco mil novecientos dece), IVA Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas,
“legales y financieras.£xigidas por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo |
a ser aprobado en yittud al Art. 1° de la presente disposicion resolutiva;

Por tanto, en uso dé.sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°) Adjudicar la Licitacion Publica Nacional N° 57/2024 “CONTRATACION DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTQ PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RiOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién
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PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA
MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS” con ID N° 446.779, a la firma
'EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C., por un monto méximo de G. 3.095.085.912.-
(Guaranies tres mil noventa y cinco millones ochenta y cinco mil novecientos doce), IVA
Incluido, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el
Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo I, el cual se encuentra refrendado por
la Secretaria del Consejo de Administracion y las Areas Técnicas respectivas que consta
de 28 (veintiocho) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

2°) Disponer que la Direccién Operativa de Contrataciones a través del Departamento de
Contratos, a notificar la presente Resolucion a la firma adjudicada, y la elaboracion del
Contrato correspondiente, detallando los documentos, que‘deberan ser presentados por la
firma del Contrato. -

3°)  Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abaste¢imiénto y Logistica, a que conjuntamente
con el Director de la Direccién Operativa dé Contrataciones, procedan a la suscripcion
del Contrato resultante, en atencion a lo'dispuésto por Resolucién C.A. N° 036-011/17, de
fecha 30 de mayo de 2017. Previa apfobaeion del CDP. --

4°) Establecer que el administrador del Contrato serd el Ingeniero José Maria Giménez
Samaniego, con C.I. N° 3.496;088 — Director de la Direccion de Recursos Tecnologicos
en Salud.

Establecer que el adfiinistrador del Contrato debera velar por la correcta imputacion del
Objeto de Gasto (NS 243, considerando que incluye gastos de reparaciones menores,
cuando el costerie supere el 40% (cuarenta por ciento) del valor original de los bienes.---

6°) Autorizar\a“~la Direccion de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos
administrativos tendientes al pago y a la Direccién de Tesoreria a efectuar el pago
correspondiente conforme al marco legal vigente,

7°) Imputar la erogacion al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes.

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa de
- Contrataciongs; son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RIOS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

_  ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

‘E}NSTIT!H; 0
Al AN - A
\DSCV etamide\ Cmm 1"1}'}.‘,‘ jalil] es de cardcter plblico, garantizando la transparencia de la gestlon publica. S¢ podra acceder al mismo de forma libre,

Zglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad dc la administracion piblica, con excepcidn
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 4/5
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con la version digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de

Administracion.
9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. -
SC/rv/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE .

DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS R!OS BOGADO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA BOJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Adminiistracion

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion puablica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacidn legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de 1a administracion piblica, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 5/5



Meonto Minimo: Gs, 1.547.542.956 IVA Incluido.

Monto Méximo: Gs. 3.095.085.912 IVA Incluido.

ANEXO 1

EDUARDO
ELIZECHE
BENITEZ
S.A.C.
. Unidad e
Item Codigo De Descripcion De Present. | Cantidad Precio mearlo Precio Total
Catalogo . Iva Incluido
Medida
Mantenimiento preventivo del
73171602 equipo de Angiografo, Marca
1 006 Siemens Modelo ARTIS ZEE UNIDAD | EVENTO 1 15.534.200 15.534.200
BIPLANE instalados en el rango de
0 a 50km.
Mantenimiento preventivo del
73171602 equipo de MONITOR
2 006 POLIGRAFO, Marca Siemens | UNIDAD | EVENTO 1 2.020.700 2.020.700
Modelo SENSIS instalados en el
rango de 0 a 50km.
73171602 Mantenimiento preventivo del
3 006 equipo de SYNGO WORKPLACE | UNIDAD | EVENTQ 1 1.170.400 L170.400
instalados en el rango de 0 a 50km,
Mantenimiento preventivo del
73171602- equipo de Angiografo, Marca
4 006 Siemens Modelo ARTIS ZEE UNIDAD | EVENTO 1 13:274:800 13.274.800
MONOPLANO instalados en el
rango de 0 a 50km.
Mantenimiento preventivo del
73171602- equipo de MONITOR
5 006 POLIGRAFO, Marca Siemens | UNIDAD | EVENTO 1 2.020.700 2.020.700
Modelo SENSIS instalados en el
rango de 0 a 50km.
73171602- Mantenimiento preventivo del
6 006 equipo de SYNGO WORKPLACE | UNIDAD | EVENTO 1 1.170.400 1.170.400
instalados en el rango de 0 a 50km,
Mantenimiento correctivo sin
73171602- provisiA®n de repuestos del equipo
7 006 de Angiografo, Marca Siemens | [UNIDAD | EVENTO 1 7.260.000 7.260.000
Modelo ARTIS ZEE BIPLANE
instalados en el rango de 0 a 50km.
Mantenimiento correctivo §in
73171602- provision de repuestos del equipo
8 006 de MONITOR POLIGRAFO, UNIDAD | EVENTO 1 1.843.600 1.843.600
Marca Siemens Modelo'SENSIS
instalados en el rangp de)0 a S0km.
Mantenimiento eorrectivo sin
73171602- | provision de repugstos del equipo
9 006 de SYNGO WORKPLACE UNIDAD | EVENTO 1 921.800 921.800
instalados en-¢l rango de 0 a 50km,
Mant€nimiento correctivo sin provisiA’n
73171602- decrepuestos del equipo de Angidgrafo,
10 006 Matca Siemens Modelo ARTIS ZEE | UNIDAD | EVENTO 1 6.050.000 6.050.000
MONOPLANO instalados en el rango de
0a 50km.
Mantenimiento correctivo sin provision
73171602 | de repuestos del equipo de MONITOR
11 006 POLIGRAFO, Marca Siemens Modelo | UNIDAD | EVENTO 1 1.843.600 1.843.600
SENSIS instalados en el rango de 0 a
50km.
Mantenimiento correctivo sin provision
73171602- de repuestos del equipo de SYNGO
12 006 WORKPLACE instalados en el rango de UNIDAD | EVENTO 1 921.800 921.800
0 a 50km.
3| 7B 536602' px%g’g:‘;‘gggg?ggvc"&’,“m UNIDAD |EVENTO| 1 2.984.000 2.984.000
80111613- Costo de mano de Obra con .
14 9999 provision de RECEPTOR COVER UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con -
15 006 provisién de Screw kit UNIDAD | EVENTO 1 10.189.275 10.189.275
80111613- Costo de mano de Obra con -
16 9999 provision de Screw kit UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con N
17 006 provision de C-Arm cover, right UNIDAD | EVENTO 1 11.433.927 11.433.927
80111613- Costo de mano de Obra con
18 9999 provision de C-Arm cover, right UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
19 006 provision de C-Arm cover, right UNIDAD | EVENTO 1 2.605.282 2.605.282
80111613- Costo de mano de Obra con
20 9999 provision de C-Arm cover, right UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000 .
73171602- | Mantenimiento correctivo con provision AR )
2 006 de SIGNAL Lamp 28V GREEN | UNIDAD | EVENTO 1 124527 i “Ts{f
Uk BT
Fabricio Addreotti
o~ DE‘; EV\S\ONSOCW‘ Abog. My 4 8., 18.565
.;oni? bé" Romero Diveccidn Jyftdice - .
Der“gn%gminislradb" de ENeTITU TR DR PREVISION SOCIAL
Secch

Equipcs € 1N
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ROUND COVER
80111613- Costo de mano de Obra con provisién de
22 SIGNAL LAMP 28V GREEN ROUND | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
COVER
73171602 Mantenimiento correctivo con
23 006 provision de Lamp for radiation UNIDAD | EVENTO 694,735 694.735
indicator
80111613- Costo de mano de Obra con
24 9999 provision de Lamp for radiation | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
indicator
25 | 13171602- | Mantenimiento correctivo con 1y uyn iy [ pvENTO 19.591.115 19.591.115
006 provision de Column cover, right
80111613 Costo de mano de Obra con .
26 9999 provision de Column cover, right UNIDAD [ EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con ,
27 006 provision de C-arm cover, left UNIDAD | EVENTO 3.198.665 3.198.665
80111613- Costo de mano de Obra con -
28 9999 provision de C-arm cover, left UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
29 006 provisién de C-Arm cover Top UNIDAD | EVENTO 5.876.253 5.876.253
80111613- Costo de mano de Obra con
30 9999 provision de C-Arm cover Top UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
31 006 provision de Receptor cover, right UNIDAD | EVENTO 2.388.158 2:388.158
80111613- Costo de mano de Obra con
32 9999 provision de Receptor cover, right UNIDAD | EVENTO §80.000 880.000
33 | 73171602- | Mantenimiento cortectivocon [y vin i [ EvENTO 1490822 1.490.822
006 provision de Receptor cover, left
80111613- Costo de mano de Obra con
4 9999 provision de Receptor cover, left UNIDAD | EVENTO 30400 £80.000
35 | 73171602- | Mantenimiento correctivocon [ v ap | EvENTO 1.664.480 1.664.480
006 provision de Cover for hose on LI
80111613- Costo de mano de Obra con
36 9999 provision de Cover for hose on L1, UNIDAD | EVENTO 880.000 §80.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
37 006 provision de Cable Cover UNIDAD | EVENTO 2.315.749 2.315.749
80111613~ Costo de mano de Obra con X \
38 9999 provision de Cable Cover UNIDAD [ EVENTO 880.000 880.000
39 | 73171602- | Mantenimiento cortectivocon | {\up o | EVENTO 10.276.104 10.276.104
006 provision de Flexible hose
80111613- Costo de mano de Obra con .
40 9999 provision de Flexible hose UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
41 006 provision de VACUFLEX HOSE | UNIDAD | EVENTO 4.807.525 4.807.525
NW91x2240 UL PU MI
80111613- Costo de mano de Obra con
42 9999 provision de VACUFLEX'HOSE | UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
NW91x2240 UERUWMI
73171602~ Mantenimientocorrectivo con
43 006 provision dg’Tubb Cover Left UNIDAD | EVENTO 18.091.641 18.091.641
80111613- Costo déymane de Obra con
44 9999 provisiba d& Tube Cover Left UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mafiteriimiento correctivo con
45 006 provision de Tube Cover Right UNIDAD | EVENTO 15.197.032 15.197.032
80111613- Costo de mano de Obra con
46 9999 provisin de Tube Cover Right UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171600 Mantenimiento corrective con
47 006 provision de Covering for UNIDAD | EVENTO 3.618.390 3.618.390
corrugated hose 100mm
80111613- Costo de mano de Obra con
48 provision de Covering for UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
corrugated hose 100mm
73171602- Mantenimiento correctivo con
49 006 provision de Cable clamp sct SP UNIDAD | EVENTO 1.302.641 1.302.641
80111613- Costo de mano de Obra con .
>0 9999 provision de Cable clamp set S | UNIPAD | EVENTO 830.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con AT
51 006 provision de Set Foot Cover Zee UNIDAD | EVENTO 24.315.210 24.315.210
80111613~ Costo de mano de Obra con
52 9999 provisién de_Set Foot Cover Zee | UVIPAD | EVENTO 880.000 §80.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
53 006 provision de Set Column Cover Zee UNIDAD | EVENTO 20.702.691 20.702.691
80111613- Costo de mano de Obra con
>4 9999 provision de Set Column Cover Zee UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
55 006 provision de TEMPERATURE UNIDAD | EVENTO 9.630.294 9.630.294
SENSOR UNIT SMC
80111613- Costo de mano de Obra con
56 9999 provision de TEMPERATURE UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
SENSOR UNIT SMC :
; Fabricio
{NSTIIUTO DE PREVISION SOCIA;
Derlis RUbén Ro!nﬁl' Direccion §
SeccionAdministracion de INGTITUTY DL
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73171602- Mantenimiento correctivo con
57 006 provision de SSFD Rotation Motor | UNIDAD | EVENTO 1 138.147.720 138.147.720
Unit complete
80111613- Costo de mano de Obra con
58 9999 provision de SSFD Rotation Motor | UNIDAD | EVENTO 1 5.170.000 5.170.000
Unit complete
73171602- Mantenimiento correctivo con
59 006 provision de Optical sensor w cable | UNIDAD | EVENTO 1 680,315 680.315
a. connector
80111613- Costo de mano de Obra con
60 9999 provision de Optical sensor w cable | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
a. connector
73171602- Mantenimiento correctivo con .
61 006 provision de Potentiometer UNIDAD | EVENTO 1 2.055.262 2.055.262
80111613- Costo de mano de Obra con
62 9999 provision de Potentiometer UNIDAD | EVENTO 1 3.960.000 3.960.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
63 006 provision de TOOTH.BELT UNIDAD | EVENTO 1 767.144 767.144
AT3 16mm_600mm Z200
80111613- Costo de mano de Obra con
64 9999 provision de TOOTH.BELT UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
AT3 16mm 600mm Z200
73171602- Mantenimiento correctivo con
65 006 provision de Xref6 Upgrade UNIDAD | EVENTO 1 6.961.667 6:961.667
Floorstand
80111613- Costo de mano de Obra con
66 9999 provision de Xref6 Upgrade UNIDAD | EVENTO 1 3.960.000 3.960.000
Floorstand
73171602- Mantenintiento correctivo con
67 006 provision de Spacer UNIDAD | EVENTO 1 238.857 238.857
80111613- Costo de mano de Obra con
68 9999 provision de Spacer UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
69 006 provision de Cable support,cpl. UNIDAD | EVENTO I 4.848.622 4.848.622
80111613- Costo de mano de Obra con -
70 9999 provision de Cable support,cpl. UNIDAD | EVENTO | 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con '
71 006 provision de Toothed belt UNIDAD | EVENIO 1 2.185.557 2.185.557
80111613- Costo de mano de Obra con
72 9999 provision de Toothed belt UNIDAD NENVENTO 1 3.960.000 3.960.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
73 006 provision de Cable support, cpl. UNIDAD | EVENTO 1 19.973.245 19.973.245
80111613- Costo de mano de Obra con
74 9999 provision de Cable support, cpl. UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo ¢6n
75 006 provisiON de Manual rotation, floor | UNIDAD | EVENTO 1 11.144.497 11.144.497
stand
80111613- Costo de mano de Qbra‘eon
76 9999 provision de Manualfotation, floor | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
stand
73171602 Mantenimignto correctivo con
77 006 provision d&W'W Res 100R 100W | UNIDAD | EVENTO 1 303.953 303.953
5% Tub
80111613- (ZostoNde mano de Obra con
78 9999 provision de W W Res 100R 100W | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
’ 5% Tub
73171662 Mantenimiento correctivo con
79 006 provision de MCM4--V spare part | UNIDAD | EVENTO 1 105.817.256 105.817.256
set
80111613 Costo de mano de Obra con
80 9999 provision de MCM4--V spare part | UNIDAD | EVENTQ 1 5.170.000 5.170.000
set
73171602- Mantenimiento correctivo con
81 006 provision de Image Rotation Kit UNIDAD | EVENTO 1 77.432.207 77.432.207
80111613- Costo de mano de Obra con .
82 9999 provisién de Image Rotation Kit UNIDAD | EVENTO 1 5.170.000 5.170.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
83 006 provisién de Toothed belt for swivel | UNIDAD | EVENTO 1 419.828 419.828
poti
80111613 Costo de mano de Obra con
84 9999 provision de Toothed belt for swivel | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
poti
73171602- Mantenimiento correctivo con
85 006 provision de Rotation motor, cpl. UNIDAD | EVENTO 1 93.995.534 93.995.534
80111613- Costo de mano de Obra con
86 -
9999 provision de Rotation motor, cpl. UNIDAD | EVENTO 1 5.170,000 5.170.000 /
73171602- Mantenimiento correctivo con
87 006 provision de Swivel motor UNIDAD | EVENTO 1 81.484.742 81.484.742 K
80111613- Costo de mano de Obra con /
88 9999 provision de Swivel motor UNIDAD | EVENTO 1 5.170.000 5.170.000
Mantenimiento correctivo con
89 73171602- L .
006 provision de Potentiometer, kpl. for | UNIDAD | EVENTO 1 6.860.418
swivel 5
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80111613- Costo de mano de Obra con
90 9999 provision de Potentiometer, kpl. for | UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
swivel
73171602- Mantenimiento correctivo con
91 006 provision de RUB BUFFER UNIDAD | EVENTO 128.853 128.853
D21x24-Mé6
80111613- Costo de mano de Obra con
92 9999 provision de RUB BUFFER UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
D21x24-M6
73171602- | Mantenimiento correctivo con provision
93 006 de Sensor (Ref Tag) Gabel UNIDAD | EVENTO 506.657 506.657
80111613- Costo de mano de Obra con
94 9999 provision de Sensor (Ref Tag) UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Gabel
73171602- Mantenimiento correctivo con
95 006 provision de Optical sensor, UNIDAD | EVENTO 969.745 969.745
reflective (red)
80111613- Costo de mano de Obra con
96 provision de Optical sensor, UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999 )
reflective (red)
g7 | 73171602- 1 Mantenimiento correctivo con |y | pvenTo 14183924 | 14.183.924
006 provision de Receptor cover upper
80111613- Costo de mano de Obra con ,
o8 9999 provision de Receptor cover upper UNIDAD | EVENTO 880.006 #59.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
99 006 provisin de Receptor cover lower UNIDAD | EVENTO 18.091.641 18.091.641
100 | B0ILI6I3- 1 Costodemanode Obracon 1y urn s il pvENTO 880,000 880.000
9999 provision de Receptor cover lower
73171602 Mantenimiento correctivo con
101 006 provisién de Tube arm cover UNIDAD | EVENTO 23.215.273 23.215.273
backside
80111613 Costo de mano de Obra con
102 provision de Tube arm cover UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999 .
backside
73171602~ Mantenimiento correctivo con
103 006 provision de TUBE ARM COVER | UNIDAD | EVENTO 9.422.131 9.422.131
FRONTSIDE
80111613- Costo de mano de Obra con
104 9999 provisién de TUBE ARM COVER | UNIDAD { EVENTO 880.000 880.000
FRONTSIDE
73171602~ Mantenimiento correctivo con
105 006 provision de GEAR BELT UNIDAD | EVENTO 1.679.003 1.679.003
80111613- Costo de mano de Obra con
106 9999 provision de GEAR BELT UNIDAD | EVENTO $80.000 880.000
to7 | 73171602- | Mantenimiento correctivo éon 1% ,in i [ evenTO 18236450 | 18.236.459
006 provision de C-arm cover
80111613- Costo de mano de Obfacon
108 0999 provisién de Ctanm tover UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
tog | 73171602 | Mantenimiento chrregtivocon | iy [ pvenTo 18236459 | 18.236.459
006 provision de Csarm cover
tig | 30111613- 1 Costodemangde Obracon [ ,vin o T evinro 880.000 880.000
9999 provisiomde C-arm cover
1 | 3171602 Mantenimiento correctivo con |y vy i [ venTO 9.726.084 9.726.084
006 proyision de Cable holder
80111613~ Costo de mano de Obra con
112 9999 brovision de Cable holder UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
731 74603- Mantenimiento correctivo con
113 provision de Cable arm,Cpl. / UNIDAD | EVENTO 11.723.460 11.723.460
006
Neurostar T.O.P
80111613- Costo de mano de Obra con
114 provision de Cable arm,Cpl. / UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
Neurostar T.O.P
73171602- Mantenimiento correctivo con .
115 006 provision de MAGNET D20-d5x4 UNIDAD | EVENTO 73.851 73.851
80111613- Costo de mano de Obra con .
116 9999 provision de MAGNET D20-d5x4 UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
117 006 provision de RUBBER TRIM UNIDAD | EVENTO 3.140.779 3.140.779
80111613- Costo de mano de Obra con
118 9999 provision de RUBBER TRIM UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
119 006 provision de BELT KIT UNIDAD | EVENTO 9.494.540 9.494.540
80111613- Costo de mano de Obra con
120 9999 provision de BELT KIT UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
121 provision de Switching strip UNIDAD | EVENTO 7.526.210 7.526.210
006
Bx/dBx
Costo de mano de Obra con
80111613- L e .
122 provision de Switching strip UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
Bx/dBx
73171602- | Mantenimiento correctivo con provisién .
123 006 de RECEPTOR COVER, Zee UNIDAD | EVENTO 2.677.588




80111613~ Costo de mano de Obra con
124 9999 provisién de RECEPTOR COVER, | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Zee
125 | 73171602 | Mantenimiento correctivocon | \inap | evento 80115048 | 80.115.048
006 provision de Motor unit
80111613- Costo de mano de Obra con
126 9999 provision de Motor unit UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
127 006 provision de Ul-sensor unit (L.1. UNIDAD | EVENTO 3.386.846 3.386.846
side)
80111613- Costo de mano de Obra con
128 9999 provision de Ul-sensor unit (1.1. UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
side)
73171602 Mantenimiento correctivo con
129 006 provision de UL+REF Sensor unit | UNIDAD | EVENTO 2.692.111 2,692,111
(tube side)
80111613- Costo de mano de Obra con
130 9999 provision de UL+REF Sensor unit | UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
(tube side)
131 | 73171602- | Mantenimiento comrectivocon |y | pvenro 19683712 | 19.683.712
006 provisién de Potentiometer unit
80111613- Costo de mano de Obra con
132 9999 provisién de Potentiometer unit UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
133 006 provision de Motor unit cpl. with 2 | UNIDAD | EVENTO 74.265.472 74.265.472
potis
80111613 Costo de mano de Obra con
134 9999 " | provisién de Motor unit ¢pl. with 2 | UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
potis
73171602~ Mantenimiento correctivo con
135 006 provision de Potentiometer unit (2 | UNIDAD | EVENTO 9.045.872 9.045.872
potis)
80111613- Costo de mano de Obra con
136 9999 provision de Potentiometer unit (2 | UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
potis)
73171602 Mantenimiento correctivo con
137 provision de UL-REF Sensor UNIDAD | EVENTO 6.527.522 6.527.522
006 . -
Unit(tube side)w bolt
80111613- Costo de mano de Obra con
138 provision de UL-REF Sensor UNIDAD fEVENTO 3.960.000 3.960.000
9999 ) .
Unit(tube side)w bolt
73171602- Mantenimiento correctivo con
139 006 provision de Transformer unit UNIDAD | EVENTO 24.454.157 24.454.157
compl.
80111613- Costo de mano de Obra con
140 9999 provision de Transformer unif UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
compl.
73171602~ Mantenimiento correctivo con
141 006 provision de MCM4 Stafd % D307 UNIDAD | EVENTO 133.663.924 133.663.924
80111613- Costo de mano de'@bra con
142 9999 provision de MCMA\Stand + D307 UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
143 006 provision de Pusé kit for MCM4 UNIDAD | EVENTO 2.417,101 2.417.101
80111613~ Costo'de mano de Obra con ,
144 9999 provision de Fuse kit for MCM4 UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
145 006 provision de M304 cover, grey UNIDAD | EVENTO 12.012.890 12.012.890
80111613~ Costo de mano de Obra con
146 9969 provision de M304 cover, srey UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
147 006 provision de CASTOR 25 X 52 X | UNIDAD | EVENTO 1.693.423 1.693.423
16
80111613- Costo de mano de Obra con
148 9999 provision de CASTOR 25 X 52 X | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
16
73171602- Mantenimiento correctivo con
149 006 provision de ZERO-FLAG UNIDAD | EVENTO 162.122 162.122
80111613- Costo de mano de Obra con
150 9999 provision de ZERO-FLAG UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
151 006 provisién de UL-FLAG UNIDAD | EVENTO 146.260 146.260
80111613- Costo de mano de Obra con §
152 9999 provision de UL-FLAG UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
153 006 provisién de HOSE UNIDAD | EVENTO 2.460.464 2.460.464
80111613- Costo de mano de Obra con
154 9999 provision de HOSE UNIDAD | EVENTO 5.170.000 5.170.000
73171602- Mantenimiento correctivo con )
155 006 provision de Bellow UNIDAD | EVENTO 4.399.954 4.399.954 -
80111613- Costo de mano de Obra con
156 9999 provision de Bellow UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
157 006 provision de COVER PANEL, UNIDAD | EVENTO 3.126.256 3.126.256,
LIFTING UNIT FRONT / Landy
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80111613- Costo de mano de Obra con
158 9999 provision de COVER PANEL, UNIDAD | EVENTO £80.000 880.000
LIFTING UNIT FRONT
73171602~ Mantenimiento correctivo con
159 006 provision de COVER PANEL, UNIDAD | EVENTO 2.677.588 2.677.588
LIFTING UNIT REAR
80111613- Costo de mano de Obra con
160 9999 provision de COVER PANEL, UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
LIFTING UNIT REAR
73171602- Mantenimiento corrective con
161 provision de COVER PANEL, UNIDAD | EVENTO 2.127.671 2.127.671
006
RAILS
80111613- | Costo de mano de Obra con provision de
162 9999 COVER PANEL, RAILS UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
163 | /3171602- ) Mantenimiento comectivocon | oy i | pvenTo 2.807.883 2.807.883
006 provisién de Cover_rot._cpl.
164 | 8011613 CostodemanodeObracon |y iy [ ey enro $80.000 880.000
9999 provision de Cover_rot._cpl.
73171602- Mantenimiento correctivo con
165 006 provision de BASE COVER UNIDAD | EVENTO 2.026.319 2.026.319
PANEL, STANDARD
80111613- Costo de mano de Obra con
166 9999 provisién de BASE COVER UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
PANEL, STANDARD
73171602- Mantenimiento correctivo con
167 006 provision de PANEL UNIDAD | EVENTO 121.643 121.643
80111613- Costo de mano de Obra con
168 9999 provision de PANEL UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
169 006 provision de Cover set for M56 UNIDAD | EVENTO 16:812:278 16.812.278
80111613~ Costo de mano de Obra con
170 9999 provision de Cover set for MS6 UNIDAD | EVENTOQ 880.000 880.000
171 | 73171602- | Mantenimiento correctivo con |y \yiy 4y | pvenTO 5.355.176 5.355.176
006 provision de Cover panel front
80111613- Costo de mano de Obra con
172 9999 provisidn de Cover panel front UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
173 provision de COVER, GUIDE UNIDAD | EVENTO 141.934 141.934
006
RAIL
80111613- Costo de mano de Obra con
174 provisién de COVER, GUIDE UNIDAD, | EVENTO 880.000 880.000
9999 RAIL
73171602 Mantenimiento correctivo con
175 ) provision de COVER, GUIDE UNIDAD | EVENTO 169.435 169.435
006
STRUT
80111613 Costo de mano de Obra con
176 provision de COVER, GUIDE UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
STRUT
73171602- Mantenimiento correctivo con
177 provision de COVER\PANEL TOP, | UNIDAD | EVENTO 1.389.470 1.389.470
006
HEAD.
80111613- Costo deynane de Obra con
178 provision de COVER PANEL TOP, | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
HEAD
73171602- Mantenimiento correctivo con
179 006 proyision de Energy chain control | UNIDAD | EVENTO 3.401.266 3.401.266
cable set
801 14614- Costo de mano de Obra con
180 9999 provision de Energy chain control | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
cable set
73171602 Mantenimiento correctivo con
181 006 provision de COVER PANEL TOP, | UNIDAD | EVENTO 1.476.299 1.476.299
BASE
80111613- Costo de mano de Obra con
182 provision de COVER PANEL TOP, | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999 BASE
73171602- Mantenimiento correctivo con
183 006 provision de ULI (RoHS) UNIDAD | EVENTO 37.749.294 37.749.294
80111613- Costo de mano de Obra con .
184 9999 provision de ULI (RoHS) UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con J—
185 006 provision de ULI VD12 UNIDAD | EVENTO 33.153.743 33.153.743
80111613- Costo de mano de Obra con
186 9999 provision de ULI VD12 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
187 provision de Microswitch 1CO UNIDAD | EVENTO 101.352 101.352
006
250V 5A
80111613- Costo de mano de Obra con
188 provisién de Microswitch 1CO UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V SA
73171602 Mantenimiento correctivo con
189 006 provision de Microswitch 1CO 6A EVENTO 132.870 132.870
250VAC AG . e
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80111613- Costo de mano de Obra con
190 9999 provision de Microswitch 1CO 6A | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
250VAC AG
73171602 Mantenimiento correctivo con
191 006 provision de ACTUATOR Ball UNIDAD | EVENTO 1 71.997 71.997
actuator =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
192 9999 provision de ACTUATOR Ball UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
] actuator =D=
193 | 73171602~ | Mantenimiento correctivocon | yap an fevenra 35.166.672 | 35.166.672
006 provision de Accessories rail, right
80111613- Costo de mano de Obra con .
194 9999 provision de Accessories rail, right UNIDAD | EVENTO ! 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
195 006 " | provision de PANELLING SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 26.059 26.059
M4x12 Anthracite
R0111613- Costo de mano de Obra con
196 9999 provision de PANELLING SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
M4x12 Anthracite
73171602 Mantenimiento correctivo con
197 006 ) provision de Speaker cable ULI | UNIDAD | EVENTO 1 1.071.097 1.071.097
board
80111613~ | Costo de mano de Obra con provisién de o
198 9999 Speaker cable ULI board UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
199 006 provision de Fuse SMD 500mA T | UNIDAD | EVENTO 1 57.989 57.989
125V
80111613 Costo de mano de Obra con
200 9999 provision de Fuse SMD 500mA T | UNIDAD | EVENTO 1 880000 880.000
125V
73171602~ Mantenimiento correctivo con
201 006 provision de Fuse SMD 24 T 125V UNIDAD | EVENTO 1 29.046 29.046
80111613~ Costo de mano de Obra ¢con
202 9999 provisién de Fuse SMD 2A T 125V UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
203 006 provision de Rocker switch 2U 6A | UNIDAD | EVENTO 1 73.542 73.542
250VAC
80111613 Costo de mano de Obra con
204 9999 provision de Rocker switch 2U 6A | UNIDAD /EVENTO 1 880.000 880.000
250VAC
73171602~ Mantenimiento correctivo con
205 006 provision de Cover screw M4 x 12 UNIDAW | EVENTO 1 18.849 15.849
80111613- Costo de mano de Obra con
206 9999 provision de Cover screw M4 x 12 UNIDAD | EVENTO 1 $80.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo ¢on
207 006 provision de Cover screw MAX20 UNIDAD | EVENTO 1 18.849 18.849
80111613- Costo de mano de Qbra\con
208 9999 provision de Covef serewM4x20 UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602 Mantenimienforcortectivo con
209 006 provision de GTR.-SUNK SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 4.944 4.944
1SO 10642-M4x10-08.8-A2K
80111613- Costo de mano de Obra con
210 9999 provision'de CTR.-SUNK SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
1SO 10642-M4x10-08.8-A2K.
73171602- Mantenimiento correctivo con
211 006 provision de CTR.-SUNK SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 4.944 4.944
1SO 10642-M3x6-08.8-A2K
80111613- Costo de mano de Obra con
212 9999 provision de CTR.-SUNK SCREW | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
1SO 10642-M3x6-08.8-A2K
73171602 Mantenimiento correctivo con
213 006 provision de SCREW 1SO 4762- | UNIDAD | EVENTO 1 4.944 4.944
M4x12-8.8-A2K
80111613- Costo de mano de Obra con
214 9999 provision de SCREW ISO 4762- | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
M4x12-8.8-A2K
73171602- Mantenimiento correctivo con
215 006 provisicn de Accessoies rail, left UNIDAD | EVENTO 1 36.906.960 36.906.960
80111613 Costo de mano de Obra con
216 9999 provision de Accessories rail, left UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con .
217 006 provision de O-RING 15,0X2,0-S- | UNIDAD | EVENTOQ 1 9.785 9.785
80 DIN3771-FKM =D=
80111613- Costo de mano de Obra con i
218 9999 provision de O-RING 15,0X2,0-S- | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
80 DIN3771-FKM =D=
73171602~ Mantenimiento correctivo con
219 006 provision de Tabletop, Card UNIDAD | EVENTO 1 174.791.309 174.791.309
80111613- Costo de mano de Obra con
22 - i
0 9999 provision de Tabletop, Card MD EVENTO 1 880.000 - |
<. - . R
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73171602~ Mantenimiento correctivo con
221 006 provision de HANDLE UNIDAD | EVENTO 211.356 211.356
80111613- Costo de mano de Obra con
222 9999 provision de HANDLE UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
223 006 provision de Heat, patient matr. UNIDAD [ EVENTO 563.139.110 563.139.110
CARD H40, gray
80111613- Costo de mano de Obra con
224 9999 provisién de Heat. patient matr. | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
CARD H40, gray
73171602- Mantenimiento correctivo con
225 006 provision de Lift assembly UNIDAD | EVENTO 142.000.538 142.000.538
80111613- Costo de mano de Obra con
226 9999 provision de Lift asscmbly UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
227 006 provision de Potentiometer 1K UNIDAD | EVENTO 578.963 578.963
1.5W 10% L.25%10G
80111613- Costo de mano de Obra con
228 9999 provision de Potentiometer 1K UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
1.5W 10% L.25%10G
73171602 Mantenimiento correctivo con
229 006 provision de Potentiometer 1K UNIDAD | EVENTO 1.157.926 1.157.926
1.5W compl.
80111613- Costo de mano de Obra con
230 9999 provision de Potentiometer 1K UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
1.5W compl.
73171602- Mantenimiento correctivo con
231 006 provision de BUFFER D15x14-M4- | UNIDAD | EVENTO 99.910 99.910
TypD
80111613- Costo de mano de Obra con
232 9999 provision de BUFFER D15x14-M4- | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
TypD
73171602- Mantenimiento correctivo con .,
233 006 provision de pixium 4700 UNIDAD | EVENTO 1.114.684.643 | 1.114.684.643
80111613 Costo de mano de Obra con
234 9999 provision de pixium 4700 UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
235 006 provision de CPD FD 30x40 plane | UNIDAD | EVENTEO 102.818.411 102.818.411
A
80111613 Costo de mano de Obra con
236 9999 provision de CPD FD 30x40 plane | UNIDAD. | EVENTO 3.960.000 3.960.000
A
73171602- Mantenimiento correctivo con
237 006 provision de Collision Protection |\UNIDAD | EVENTO 104.135.472 104.135.472
Detector 30x40
80111613- Costo de mano de Obra con
238 9999 provision de Collision Protectiofi | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
Detector 30x40
73171602~ Mantenimiento correctivo con
239 006 provision de CPD\30x40 with UNIDAD | EVENTO 103.542.089 103.542.089
yellow ritbber
80111613- Costo de mane de Obra con
240 9999 provisién de CPD 30x40 with UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
yellow rubber
73171602 Mantenimiento correctivo con
241 006 provision de CPD FD 30x40 plane | UNIDAD | EVENTO 102.679.464 102.679.464
B
801146 13- Costo de mano de Obra con
242 9999, provision de CPD FD 30x40 plane | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
B
73171602- Mantenimiento correctivo con
243 006 provision de Collision protection | UNIDAD | EVENTO 211.455.086 211.455.086
gMPS 30x40
80111613- Costo de mano de Obra con
244 9999 provision de Collision protection | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
gMPS 30x40
73171602- Mantenimiento correctivo con :
245 006 provision de Coupling, male, metal UNIDAD | EVENTO 3.206.184 3.206.184
80111613- Costo de mano de Obra con
24 ., . '
6 9999 provision de Coupling, male, metal UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
247 006 provision de Coupling, female, UNIDAD | EVENTO 4.920.928 4.920.928
metal
80111613 Costo de mano de Obra con
248 9999 provision de Coupling,female, UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
metal
73171602~ Mantenimiento correctivo con
249 006 provision de Cover part set UNIDAD | EVENTO 550.020 550.020
80111613- Costo de mano de Obra con
2
50 9999 provision de Cover part set UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
251 006 provisién de Grid 15/80 removable | UNIDAD | EVENTO 117.702.735
30x40
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80111613- Costo de mano de Obra con
252 9999 provision de Grid 15/80 removable | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
30x40
73171602 Mantenimiento correctivo con
253 006 provision de Lead insert, 30x40 UNIDAD | EVENTO 11.868.175 11.868.175
calibration
80111613- Costo de mano de Obra con
254 9999 provision de Lead insert, 30x40 | UNIDAD | EVENTOQ 880.000 880.000
calibration
73171602~ Mantenimiento correctivo con
255 006 provisién de Fiber optic cable (5m) UNIDAD | EVENTO 463.191 463.191
80111613- Costo de mano de Obra con
256 9999 | provision de Fiber optic cable (Sm) | UNIDAD | EVENTO 330.090 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con \
257 006 provision de POF plug UNIDAD | EVENTO 167.066 167.066
80111613- Costo de mano de Obra con
258 9999 provision de POF plug UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- | Mantenimiento correctivo con provisién
259 006 de FD Cooling unit SMC UNIDAD | EVENTO 122.438.984 122.438.984
80111613- | Costo de mano de Obra con provisién de
260 9999 FD Cooling unit SMC UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
261 006 provision de Coupling male/female | UNIDAD | EVENTO 4.414.374 4.414.374
for SMC
80111613- Costo de mano de Obra con
262 9999 provisién de Coupling male/female | UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
for SMC
73171602- Mantenimiento correctivo con
263 006 provision de COOLANT UNIDAD | EVENTO 1.230.232 1.230.232
GLYCOMIX 40 =G=
80111613~ Costo de mano de Obra con
264 9999 provision de COOLANT UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
GLYCOMIX 40 =G=
73171602~ Mantenimiento correctivo con
265 006 provision de 1AS BB2 PC UNIDAD | EVENTO 67.902.750 67.902.750
80111613- Costo de mano de Obra con R
266 9999 provision de IAS BB2 PC UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con \
267 006 provision de DVD drive (SATA) UNIDAD | EYENTO 1.580.020 1.580.020
80111613~ Costo de mano de Obra con .
268 9999 provision de DVD drive (SATA) UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
269 006 provision de Micron 240GB SSD | .UNIDAD | EVENTO 11.404.984 11.404.984
(IAS ID)
80111613- Costo de mano de Obra con
270 9999 provision de Micron 240GB SSD §| UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
(1AS ID)
73171602- Mantenimiento corrective.con
271 006 provision de Copra-AAQD set UNIDAD | EVENTO 48.196.172 48.196.172
80111613- Costo de mano de Obra con
272 9999 provision de-Copra AAQ? set UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento orrectivo con
273 006 provisiomyde AX-COPRA UNIDAD | EVENTO 45,200.005 45.200.005
FGHZ/AAQ2 RoHs
80111613- Costo de mano de Obra con
274 9999 provision de AX-COPRA UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
1GHZ/AAQ2 RoHs
131603- Mantenimiento correctivo con
275 006 provisién de Remote update UNIDAD | EVENTO 7.019.656 7.019.656
handling HD set 500GB
80111613 Costo de mano de Obra con
276 9999 provision de Remote update UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
handling HD set 500GB
73171602~ Mantenimiento correctivo con VTN
277 006 provision de IVS-B BB2 PC UNIDAD | EVENTO 97.509.379 97.509.379
80111613- Costo de mano de Obra con
278 9999 provision de IVS-B BB2 PC UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
279 006 provision de Power supply UNIDAD | EVENTO 7.932.339 7.932.339
80111613- Costo de mano de Obra con -
280 9999 provision de Power supply UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
281 006 provision de Seasonic 650W BB PC | UNIDAD | EVENTO 6.252.512 6.252.512
Power Supply
80111613 Costo de mano de Obra con
282 9999 provisién de Seasonic 650W BB PC | UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
Power Supply
73171602~ Mantenimiento correctivo con
283 006 provision de Micron SSD 480GB | UNIDAD | EVENTO 21.854.746 21.854.746
(VS ID)
80111613- Costo de mano de Obra con
284 9999 provision de Micron SSD 480GB | UNMDAD | EVENTO 3.960.000
(IVS ID) )'D 3
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73171602~ Mantenimiento correctivo con
. . | 812,
285 006 provision de Micron SSD (PD) UNIDAD | EVENTO 9.812.913 9.812.913
80111613- Costo de mano de Obra con
286 9999 provision de Micron SSD (PD) UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con X
287 006 provision de S00GB SATA Drive UNIDAD | EVENTO 3.935.939 3.935.939
80111613- Costo de mano de Obra con .
288 9999 provision de SO0GB SATA Drive UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
289 006 provision de Lithium Battery UNIDAD | EVENTO 92.700 92.700
CR2032 3V 220mAh
80111613- Costo de mano de Obra con
290 9999 provision de Lithium Battery UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
CR2032 3V 220mAh
73171602- Mantenimiento correctivo con
291 006 provision de AXIS FAN Set UNIDAD | EVENTO 1.997.376 1.997.376
80111613- Costo de mano de Obra con
292 9999 provision de AXIS FAN Set UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
293 006 provision de COPY PROT, USB | UNIDAD | EVENTO 4.642.519 4.642.519
DONGLE FLEXID9
80111613- Costo de mano de Obra con
294 9999 provision de COPY PROT. USB | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
DONGLE FLEXID9
73171602- Mantenimiento correctivo con -
295 006 provisién de SATA cable (latched) UNIDAD | EVENTO 390.782 390.782
80111613~ Costo de mano de Obra con
296 9999 provision de SATA cable (latched) UNIDAD | EVENTO 880000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
297 006 provision de Adapter SAS to SATA UNIDAD | EVENTO 1:244.755 1.244.755
80111613- Costo de mano de Obra con .
298 9999 provision de Adapter SAS to SATA UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
299 006 provision de DP to DVI Adapter | UNIDAD | EVENTO 1.896.024 1.896.024
Cable
20111613- Costo de mano de Obra con
300 9999 provision de DP to DVI Adapter | UNIDAD | EVENTQ 2.090.000 2.090.000
Cable
73171602- Mantenimiento correctivo con
301 006 provision de FD RTC V5 (RoHS) UNIDAD [EVENTO 276.765.635 276.765.635
80111613- Costo de mano de Obra con
302 9999 provisin de FD RTC V5 (RoFS) UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
303 006 provision de Connector Panel UNIDAD | EVENTO 29.916.350 29.916.350
(RoHs)
80111613 Costo de mano de Obra con
304 provision de ConnectorPanel UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
9999
(RoHs)
73171602- Mantenimiento correetivo con
305 006 provision de SIRE-PEL-Board V4 UNIDAD | EVENTO 31.964.093 31.964.093
80111613- Costo de mang de Obra con
306 9999 provision d&SIRC-PCl-Board V4 UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimi¢nto correctivo con
307 006 grovision de FDR4 (RoHS) UNIDAD | EVENTO 54.687.232 54.687.232
80111613- Costo de mano de Obra con .
308 9999 provision de FDR4 (RoHS) UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
309 006 provision de COPRA/CEB (RoHS) UNIDAD | EVENTO 41.313.815 41.313.815
80111613- Costo de mano de Obra con
310 9999 provisién de COPRA/CEB (RoHS) UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602 Mantenimiento correctivo con [y
311 provisién de AX-Copra 1GHz UNIDAD | EVENTO 31.479.890 31.479.890 -
006 r
(RoHS) -
80111613- Costo de mano de Obra con
312 provision de AX-Copra 1GHz UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
9999
(RoHS)
73171602- Mantenimiento correctivo con
313 006 provision de Flat Cable.Conf 50P | UNIDAD | EVENTO 1.128.983 1.128.983
SMC-B RM1.27 200MM
80111613- Costo de mano de Obra con
314 9999 provisién de Flat Cable.Conf 50P | UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
SMC-B RM1.27 200MM
73171600- Mantenimiento correctivo con
315 006 provisién de FAN 12VDC-4,2W- | UNIDAD | EVENTO 405.305 405.305
176cbm/h-Q120x25
80111613- Costo de mano de Obra con
316 9999 provisién de FAN 12VDC-42W- | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
176¢bn/h-Q120x25
73171602- Mantenimiento correctivo con
317 006 provision de ECG interface UNIDAD | EVENTO 14.327.506 14.327.506
component (RoHS) . o
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80111613 Costo de mano de Obra con
318 9999 provision de ECG interface UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
component (RoHS)
73171602 Mantenimiento correctivo con
319 006 provision de Bus Terminator UNIDAD | EVENTO 3.849.934 3.849.934
AXIOM
80111613- Costo de mano de Obra con
320 9999 provision de Bus Terminator UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
AXIOM
73171602 Mantenimiento correctivo con
321 006 provision de N-Cutout 16A UNIDAD | EVENTO 1.302.641 1.302.641
440VAC 3pol.Car.C =D=
80111613 Costo de mano de Obra con
322 9999 provision de N-Cutout 16A UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
440VAC 3pol.Car.C =D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
323 006 provision de MCB 16A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 1.592.071 1.592.071
3pol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
324 9999 provision de MCB 16A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
3pol.Car.C
73171602 Mantenimiento correctivo con
325 006 provision de N CUTOUT 6A UNIDAD | EVENTO 2.344.692 2.344.692
440VAC 3pol.Car.C =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
326 9999 provision de N CUTOUT 6A UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
440VAC 3pol.Car.C =D=
73171602 Mantenimiento correctivo con
327 006 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTOQ 1.042.154 1.042.154
3pol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
328 9999 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 2,090.000 2.090.000
3pol.Car.C
3171602 Mantenimiento correctivo con
329 006 provision de N Cutout 10A UNIDAD | EVENTO 477.714 471.714
440VAC 3pol.Car. D =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
330 9999 provision de N Cutout 10A UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
440VAC 3pol.Car. D =D#
73171602 Mantenimiento correctivo cor
331 006 provision de MCB, 10A(406VAC | UNIDAD | EVENTO 882.916 882.916
1pol.CapD
_ 80111613- Costo de mano'de Obra con
332 9999 provision de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
[pol.Car.D
73171602- Mahiteriimiento correctivo con
333 006 provision de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 622.429 622.429
Ipol.Car.D
3011d613- Costo de mano de Obra con
334 9996 provision de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Ipol.Car.D
73171602- Mantenimiento correctivo con
335 006 provision de N-Cutout 10A UNIDAD | EVENTO 347419 347419
440VAC lIpol.Car, C=D=
80111613- Costo de mano de Obra con
336 9999 provision de N-Cutout 10A UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
440VAC 1pol.Car. C=D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
337 006 provision de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 506.657 506.657
Ipol.Car.C
80111613- Cos_to de mano de Obra con
338 9999 provision de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Ipol.Car.C
73171602 Mantenimiento correctivo con
339 006 provisiéon de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 318476 318.476
Ipol.Car.C
80111613 Costo de mano de Obra con
340 9999 provisién de MCB 10A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Ipol.Car.C e
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23171602 Mantenimiento correctivo con
341 006 provisién de N CUTQUT 6A UNIDAD | EVENTO 405.305 405.305
440VAC 1pol.Car.C =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
342 0999 provision de N CUTOUT 6A UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
440VAC 1pol.Car.C =D=
73171602 Mantenimiento correctivo con
343 006 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTOQ 492.134 492,134
Ipol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
344 9999 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Ipol.Car.C
3171602 Mantenimiento correctivo con
345 006 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 405.305 405.305
Ipol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
346 9999 provision de MCB 6A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Ipol.Car.C
73171602 Mantenimiento correctivo con
347 006 provision de MCB 8A 440VAC | UNIDAD | EVENTO 1.461.879 1.461.879
2pol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
348 9999 provision de MCB 8A 440VAC | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
2pol.Car.C
73171602 Mantenimiento correctivo con
349 006 provisién de MCB 8A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 1.577.651 1.577.651
2pol.Car.C
80111613 Costo de mano de Obra con
350 9999 provision de MCB 8A 400VAC | UNIDAD | EVENTQ 2.090.000 2.090.000
2pol.Car.C
73171600 Mantenimiento correctivo con
351 006 provision de MCB 8A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 303.953 303.953
2pol.Car.C
80111613- Costo de mano de Obra con
352 provision de MCB 8A 400VAC | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
2pol.Car.C
73171602~ Mantenimiento correctivo con
353 provision de Fuse 5x20 |A T 250V | UNIDAD | EVENTO 8.755 8.755
006
UR IEC
80111613- Costo de mano de Obfa,con
354 provision de Fuse 5x20 M T'250V | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
UR IEC
73171602- Mantenimi¢nto correctivo con
355 006 provision déNMotor Over] Sw 3POL | UNIDAD | EVENTO 4.168.410 4.168.410
690V 22-32A §2
80111613- Costo de mano de Obra con
356 9999 provision de Motor Overl Sw 3POL | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
690V 22-32A 82
73171602 Mantenimiento correctivo con
357 006 provision de SPD Typ3 2P 120V | UNIDAD | EVENTO 3.835.514 3.835.514
DIN
80111613- Costo de mano de Obra con
358 provision de SPD Typ3 2P 120V | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
9999 DIN
73171602- Mantenimiento correctivo con
359 006 provision de Spare part D1 from | UNIDAD | EVENTO 10.218.218 10.218.218
MD
80111613- Costo de mano de Obra con
360 9999 provision de Spare part D1 from | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
MD
73171602 Mantenimiento correctivo con
361 006 provision de D90 ON/OFF UNIDAD | EVENTO 13.981.220 13.981.220
assembly
80111613- Costo de mano de Obra con
362 9999 provision de D90 ON/OFF UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
assembly
73171602 Mantenimiento correctivo con
363 006 provision de Fuse 6.3x32 500mA T | UNIDAD | EVENTO
250VAC
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80111613- Costo de mano de Obra con
364 provision de Fuse 6.3x32 500mA T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250VAC
73171602- Mantenimiento correctivo con
365 provision de Fuse 6.3x322A5 T | UNIDAD | EVENTO 18.849 18.849
006
250V
80111613- Costo de mano de Obra con
366 provision de Fuse 6.3x322A5 T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V
73171602- Mantenimiento correctivo con
367 provision de Fuse 6.3x323A T UNIDAD | EVENTO 10.712 10.712
006
250V
80111613- Costo de mano de Obra con
368 provision de Fuse 6.3x323A T UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V
73171602~ Mantenimiento correctivo con
369 provision de Fuse 6.3x324A T UNIDAD | EVENTO 10.197 10.197
006
250V
80111613- Costo de mano de Obra con
370 provision de Fuse 6.3x324A T UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V
73171602 Mantenimiento correctivo con
371 provision de Fuse 6.3x32 6A25 T | UNIDAD | EVENTO 15.244 15.244
006
250V
80111613- Costo de mano de Obra con
372 provision de Fuse 6.3x32 6A25 T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V
73171602- Mantenimiento correctivo con
373 provision de Fuse 6.3x32 12AT | UNIDAD | EVENTO 89.816 89.816
006
250V
80111613 Costo de mano de Obra con
374 999 provision de Fuse 6.3x32 12A T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
99
250V
73171602~ Mantenimiento correctivo con
375 006 provision de Fuse 5x20 2A5 T UNIDAP | EVENTO 11.639 11.639
250V UR IEC
20111613- Costo de mano de Obra con
376 9999 provision de Fuse 5x20 2A¥5T UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
250V UR IEC
73171602- Mantenimiento corregtive con
377 006 provision de Fusel3X203A15T | UNIDAD | EVENTQ 9.167 9.167
250VeURIEC
20111613- Costo de mang de Obra con
378 9999 provision de FSe 5X20 3A15T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
250V UR IEC
73171602- Mantenimiento correctivo con
379 provision de Fuse 5X20 4A T 250V | UNIDAD | EVENTO 7.313 7.313
006
UR IEC
80111613 Costo de mano de Obra con
380 9999 provision de Fuse 5X20 4A T 250V | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
UR IEC
73171602 Mantenimiento correctivo con
381 006 provision de Fuse 5X20 6A3 T UNIDAD | EVENTO 5.871 5.871
250V UR IEC
80111613- Costo de mano de Obra con
382 9999 provision de Fuse 5X20 6A3 T UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
250V UR IEC
73171602- Mantenimiento correctivo con
383 006 provision de Fuse 5X20 6A3 T UNIDAD | EVENTO 9.118.281 9.118.281
250V UR [EC
80111613- Costo de mano de Obra con
384 9999 provision de Fuse 5X20 6A3 T UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
250V UR IEC
73171602- Mantenimiento correctivo con
385 006 provision de Contactor 24VDC 3S | UNIDAD | EVENTO 3.386.846 3.386.846
32A 460VAC =D=
20111613- Costo de mano de Obra con
386 9999 provision de Contactor 24VDC 3S | UNIDAD | EVENTO 2.090.000
32A 460VAC =D= .
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73171602- Mantenimiento correctivo con
387 provision de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO 1 2.749.997 2.749.997
006
15kW Push-In
20111613- Costo de mano de Obra con
388 provision de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
9999
15kW Push-In
73171602 Mantenimiento correctivo con
389 006 provision de AUX.SWITCH 2NO | UNIDAD | EVENTO 1 221.450 221.450
for 3RT1.2 =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
390 provision de AUX.SWITCH 2NO | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
9999 e~
for 3RT1.2 =D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
391 provision de Aux.switch 4S fuer | UNIDAD | EVENTO 1 250,393 250.393
006 N
3RT1=D=
80111613- Costo de mano de Obra con
392 provision de Aux.switch 4S fuer | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
9999 —P)=
3RTI =D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
393 006 provision de Relay Time 24-240V | UNIDAD | EVENTO 1 1.360.527 1.360.527
1CO 0.05s-100h
80111613- Costo de mano de Obra con
394 9999 provision de Relay Time 24-240V | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
1CO 0.055-100h
73171602- Mantenimiento correctivo con
395 006 provision de Insta. Contactor 24V | UNIDAD | EVENTO 1 723.678 723.678
2NO 20A 230VAC
80111613 Costo de mano de Obra con
396 9999 provision de Insta. Contactor 24V | UNIDAD | EVENTQ 1 880.000 880.000
2NO 20A 230VAC
73171602 Mantenimiento correctivo con
397 006 provision de SCHUETZ 24VDC 38 | UNIDAD | EVENTO 1 1.896.024 1.896.024
17A 460VAC =D=
80111613- Costo de mano de QObra con
398 9999 provision de SCHUETZ 24VDC 35 | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
17A 460VAC =D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
399 006 provision de Contactor 24VDC 3 Py | UNIDAD | EVENTO 1 1.794.775 1.794.775
INO INC 7.5KW S0 SCR
80111613 Costo de mano de Obra con
400 9999 provision de Contagtor 24VDC 3 P | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
INO INC7.5KW S0 SCR
73171602- Mantenimiento correctivo con
401 006 pro¥isidn de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO 1 1.403.993 1.403.993
7,5kW INO
801116T3- Costo de mano de Obra con
402 9999 provision de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2,090.000
7,5kW INO
73171600 Mantenimiento correctivo con
403 006 provision de Aux.switch INO Push- | UNIDAD | EVENTO 1 157.796 157.796
In
80111613- Costo de mano de Obra con
404 9999 provision de Aux.switch INO Push- | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
In
73171602~ Mantenimiento correctivo con
405 provision de Timing Relay 24/230V | UNIDAD | EVENTO 1 3.314.437 3.314.437
006 >
55-100s =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
406 provision de Timing Relay 24/230V | UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
9999
55-100s =D=
73171602 Mantenimiento correctivo con
407 006 provision de AC-DC 230VAC UNIDAD | EVENTO 1 32.420.280 32.420.280
24V/3.8A91W =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
408 9999 provision de AC-DC 230VAC UNIDAD | EVENTOQ 1 2.090,000
24V/3.8A 91W =D= \
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73171602- Mantenimiento correctivo con
409 006 provision de D102 External UNIDAD | EVENTO 1 5.630.186 5.630.186
Interface/Reset Board
0111613- Costo de mano de Obra con
410 provision de D102 External UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
9999
Interface/Reset Board
g1 | 73171602- | Mantenimiento correctivocon |y iun i L pvento | g 37775353 | 37.775.353
006 provision de FD accessory set
80111613- Costo de mano de Obra con
412 9999 provision de FD accessory set UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
413 006 provision de D115 A100-G UNIDAD | EVENTO 1 21.968.870 21.968.870
80111613- Costo de mano de Obra con
414 9999 provision de D115 A100-G UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
415 006 provision de CONDU.PASTE UNIDAD | EVENTO 1 419.828 419.828
HeatBerulub FK35 B-60g =G=
80111613- Costo de mano de Obra con
416 9999 provision de CONDU.PASTE UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
HeatBerulub FK35 B-60g =G=
73171602- Mantenimiento correctivo con
417 provision de FIL POWER BOARD, | UNIDAD | EVENTO i 19.394.282 19.394.282
006
D470 06 %
80111613- Costo de mano de Obra con
418 provision de FIL POWER BOARD, | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
9999
D470 06 %
73171602- Mantenimiento correctivo con
419 006 provisién de Filament driver board UNIDAD | EVENTO 1 19.195.080 19.195.080
80111613~ Costo de mano de Obra con ~ £
420 9999 provision de Filament driver board UNIDAD {EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
421 006 provision de D510 A100 RoHs UNIDAD { EVENTO 1 124.391.349 124.391.349
80111613- Costo de mano de Obra con -
422 9999 provision de D510 A100 RoH§ UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
423 006 provision de D600-G: spérc part E3 UNIDAD | EVENTO 1 58.455.075 58.455.075
80111613- Costo de mano'de Obra con
424 9999 provision de D6OCAG spare part E3 UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimicnto correctivo con
425 006 frovision de MCB A100-G UNIDAD | EVENTO 1 8.105.070 8.105.070
80111613- Costo de mano de Obra con N
426 9999 provision de MCB A100-G UNIDAD | EVENTO 1 2,750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
427 006 provision de D601-G Sparc part UNIDAD | EVENTO 1 74.367.648 74.367.648
80111613- Costo de mano de Obra con
428 9999 provision de D601-G Spare part UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
429 006 provision de Spare Part HVT A100 UNIDAD | EVENTO 1 187.509.234 187.509.234
80111613- Costo de mano de Obra con .
430 9999 provision de Spare Part HVT A100 UNIDAD | EVENTO 1 7.590.000 7.590.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
431 provision de Fuse 6.3x32 5A T UNIDAD | EVENTO 1 24.617 24.617
006
500VAC .
s
80111613- Costo de mano de Obra con
432 provision de Fuse 6.3x32 5A T UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
9999
500VAC
73171602- Mantenimiento correctivo con
433 006 provision de Trafo T3 Noratel UNIDAD | EVENTO 1 4.920.928
110275 340VA :
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80111613~ Costo de mano de Obra con
434 9999 provision de Trafo T3 Noratel UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
110275 340VA
73171602 Mantenimiento correctivo con
435 " | provision de RF Choke 42uH 5% | UNIDAD | EVENTO 5.051.223 5.051.223
006 N
100A 6¢ore
80111613- Costo de mano de Obra con
436 provision de RF Choke 42uH 5% | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
9999
100A 6¢core
73171602- Mantenimiento correctivo con
437 006 provision de COVER CAP UNIDAD | EVENTO 17.407 17.407
D13,8x25-BK
80111613- Costo de mano de Obra con
438 9999 provision de COVER CAP UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
D13,8x25-BK
73171602 Mantenimiento correctivo con
439 006 provision de MCCB 60A 690V 3pol | UNIDAD | EVENTO 6.122.217 6.122.217
3VA
80111613- Costo de mano de Obra con
440 9999 provision de MCCB 60A 690V 3pol | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
3VA
73171602- Mantenimiento correctivo con
441 provision de Contacter 3RT1044 | UNIDAD | EVENTO 7.120.905 7.120.905
006 =
24V-=D=
80111613- Costo de mano de Obra con
442 provision de Contactor 3RT1044 | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
9999 =N
24V-=D=
73171602~ Mantenimiento correctivo con
443 006 provision de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO 3.994.649 3.994.649
30kW
80111613 Costo de mano de Obra con
444 provision de Contactor 20-60V 3P | UNIDAD | EVENTO. 2.090.000 2.090.000
9999
30kW
73171602- Mantenimiento correctivo ¢con
445 006 provisién de RC ELEM. FILTER | UNIDADY| EVENTO 303.953 303.953
FOR 3RT1044 =D=
80111613- Costo de mano de Obra con
446 9999 provisién de RC ELEM. FILTER | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
FOR 3RT1044 =D=
73171602 Mantenimiento correctivo con
447 006 provision de Aux.switchiINC INO | UNIDAD | EVENTO 215.682 215.682
Screw
80111613- Costo de mfang de Obra con
448 9999 provision déAuxswitch INC INO | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Screw
73171602- Mantenimiento correctivo con
449 006 proyision de Contactor 24VDC 3P | UNIDAD | EVENTO 694.735 694.735
INO 4KW S00 SCR
80111613- Costo de mano de Obra con
450 9999 provision de Contactor 24VDC 3P | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
INO 4KW S00 SCR
73171602~ Mantenimiento correctivo con
451 006 provision de Varistor 3 RT 2916 | UNIDAD | EVENTO 173.761 173.761
24V BIS 48V
80111613- Costo de mano de Obra con
452 9999 provisién de Varistor 3 RT 2916 | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
24V BIS 48V
73171602- Mantenimiento correctivo con
453 provision de Aux.switch INC for | UNIDAD | EVENTOQ 137.505 137.505
006
3RHI9=D=
80111613- Costo de mano de Obra con
454 provision de Aux.switch INC for | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
3RH19=D=
73171602 Mantenimiento correctivo con
455 006 provision de Aux.switch INO+ | UNIDAD | EVENTO 163.564
INC for S00/S0
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80111613- Costo de mano de Obra con
456 9999 provision de Aux.switch INO+ | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
INC for S00/S0
73171602- Mantenimiento correctivo con
457 006 provision de Cable assembly A100 | UNIDAD | EVENTOQ 39.512.139 39,512,139
plus
80111613 Costo de mano de Obra con
458 9999 provision de Cable assembly A100 | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
plus
73171602 Mantenimiento correctivo con
459 006 provisién de Connector panel D620- | UNIDAD | EVENTO 3.415.789 3.415.789
G
80111613- Costo de mano de Obra con
460 9999 provisién de Connector panel D620- | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
G
73171602- Mantenimiento correctivo con
461 006 provision de Cable W196 spare part UNIDAD | EVENTO 564.543 564.543
80111613- Costo de mano de Obra con
462 9999 provision de Cable W196 spare part UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
463 006 provision de Cable W198 sparc part UNIDAD | EVENTO 2.011.796 2.011.796
80111613~ Costo de mano de Obra con X ¢
464 9999 provision de Cable W198 spare part UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
465 006 " | provision de MEGALIX Cat Plus | UNIDAD | EVENTO 578.329.756 578.329.756
125/20/40/80-122GW
80111613- Costo de mano de Obra con
466 9999 provision de MEGALIX Cat Plus | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
125/20/40/80-122GW
73171602- Mantenimiento correctivo con
467 006 provision de MEGALIX Cat Plus | UNIDAD | EVENTO 578.329.756 578.329.756
125/20/40/80-121GW
20111613- Costo de mano de Obra con
468 9999 provision de MEGALIX Cat Plas | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
125/20/40/80-121GW
73171602 Mantenimiento correetivo con
469 006 provision de DI Monitoting board | UNIDAD | EVENTO 2.330.272 2.330.272
with serewing's
80111613- Costo de rhang de Obra con
470 9999 provision de\D1*Monitoring board | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
with screwing s
73171602~ Mantgnimiento correctivo con
471 006 provision de Support flange UNIDAD | EVENTO 3.155.199 3.155.199
801116134 Costo de mano de Obra con
472 9999 provision de Support flange UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
473 006 provision de SEGMENT UNIDAD | EVENTO 2.373.635 2.373.635
80111613- Costo de mano de Obra con
474 9999 provision de SEGMENT UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con "
475 006 provision de BOLT UNIDAD | EVENTO 361.839 361.839
80111613~ Costo de mano de Obra con
476 9969 provisién de BOLT UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
477 006 provision de GRIP UNIDAD | EVENTO 738.201 738.201
80111613- Costo de mano de Obra con
478 9999 provision de GRIP UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
479 006 provision de SETSCREW 1SO UNIDAD | EVENTO 3.090 3.090
4029-M5x8-45H
80111613- Cogto de mano de Obra con
480 9999 provision de SETSCREW ISO UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
4029-M5x8-45H
73171602- Mantenimiento correctivo con
481 006 provision de MU metall kit UyDAD EVENTO 31'667'659
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80111613- Costo de mano de Obra con
. ] .000 000
2| 9999 provision de MU metall kit | UIPAD | EVENTO 880.00 880
73171602- Mantenimiento correctivo con
483 006 provision de Stator cable kit 30m UNIDAD | EVENTO 14.893.079 14.893.079
80111613- Costo de mano de Obra con
484 9999 provision de Stator cable kit 30m UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
485 provision de CONNECTION UNIDAD | EVENTO 3.676.276 3.676.276
006
CABLE
80111613- Costo de mano de Obra con
486 provision de CONNECTION UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
CABLE
73171602 Mantenimiento correctivo con
487 006 provision de SILICONOIL AK350 | UNIDAD | EVENTO 43.775 43.775
=G=
80111613 Costo de mano de Obra con
488 9999 provision de SILICONOIL AK350 | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
:G:
73171602- Mantenimiento corrective con
/ .5 .5
489 006 provision de GASKET UNIDAD | EVENTO 40.582 40.582
80111613- Costo de mano de Obra con
490 9999 provision de GASKET UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con .
491 006 provision de DISK 4-pole UNIDAD | EVENTO 21.424 21.424
80111613- Costo de mano de Obra con
492 9999 provision de DISK 4-pole UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
493 006 provision de Disc 4-pole UNIDAD | EVENTO 40.685 40.685
(Claymount)
80111613- Costo de mano de Obra con
494 provision de Disc 4-pole UNIDAD { EVENTO 880.000 880.000
9999
(Claymount)
73171602- Mantenimiento correctivo con
495 006 provisién de DISK 3-pole UNIDAD | EVENTO 21.424 21.424
80111613- Costo de mano de Obra con -
496 9999 provisién de DISK 3-polg UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento ¢orrectivo cofi
497 006 provision de Disc, 3°pole UNIDAD | EVENTO 96.305 96.305
(Claymount)
80111613- Costo de mano'de Obra con
498 provisionide Bisc, 3-pole UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
(Claymount)
73171602- Mantenimiento correctivo con
499 006 provision de Connect. adapt. cbl. | UNIDAD | EVENTO 346.286 346.286
middle metal
801 U€13- Costo de mano de Obra con
500 9999 provisidn de Connect. adapt. cbl. | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
middle metal
73171602- Mantenimiento correctivo con
501 006 provision de Cable UNIDAD | EVENTO 466.693 466.693
80111613- Costo de mano de Obra con N
502 9999 provision de Cable UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
503 006 provision de Connect. adapt. cbl. | UNIDAD | EVENTO 233.398 233.398
oleograph swit
80111613 Costo de mano de Obra con
504 9999 provision de Connect. adapt. cbl. | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
oleograph swit
73171602- Mantenimiento correctivo con
505 006 provision de Kluever cooling unit UNIDAD | EVENTO 176.573.518 176.573.518
80111613- Costo de mano de Obra con N
506 9999 provision de Kluever cooling unit UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
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73171602- Mantenimiento correctivo con
507 006 provision de Overvolt. Monitor UNIDAD | EVENTO 14.907.602 14.907.602
STEUERPLAT. +TRAFO
80111613- Costo de mano de Obra con
508 9999 provision de Overvolt.Monitor UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
STEUERPLAT. +TRAFO
73171602- Mantenimiento correctivo con
509 provisién de Fuse 5%x20 3A15T | UNIDAD | EVENTO 14.523 14.523
006
250V
80111613- Costo de mano de Obra con
510 provision de Fuse 5x20 3A15T | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999
250V
73171602 Mantenimiento correctivo con
511 006 provision de Microfuse 1A T 250V | UNIDAD | EVENTO 14.111 14.111
TRS
80111613- Costo de mano de Obra con
512 9999 provision de Microfuse 1A T 250V | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
TRS
73171602- Mantenimiento correctivo con NI
513 006 provision de FILTER STRAINER UNIDAD | EVENTO 926.382 926.382
80111613- Costo de mano de Obra con
514 9999 provision de FILTER STRAINER UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
515 006 provision de O-RING ISO 3601- | UNIDAD | EVENTO 50.058 50.058
21x2-N-FKM 85
80111613- Costo de mano de Obra con
516 9999 provision de O-RING ISO 3601- | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
21x2-N-FKM 85
73171602- Mantenimiento correctivo con
517 provision de SMC Spare QDi%'s | UNIDAD | EVENTO 8.365.660 8.365.660
006 .
for MLX Cooling
80111613 Costo de mano de Obra con
518 provision de SMC Spare QDi':'s  (\UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
9999 .
for MLX Cooling
73171602- Mantenimiento correctivo con
519 006 provision de COOLING HQSE SET | UNIDAD | EVENTO 11.073.839 11.673.839
2X40 M MEGALIX
80111613- Costo de mang de.Obra con
520 9999 provision de COOLING HOSE SET | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
2X40 MMMEGALIX
73171602 Mantenimiento correctivo con
521 006 provision de MOUNTING KIT | UNIDAD | EVENTO 859.741 859.741
F.COOLING HOSE
801116T3- Costo de mano de Obra con
522 9999 provision d¢e MOUNTING KIT | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
F.COOLING HOSE
73171602 Mantenimiento correctivo con
523 provision de Repair-Pressing UNIDAD | EVENTO 6.006.445 6.006.445
006 .
Operation MLX hose
80111613- Costo de mano de Obra con
524 provision de Repair-Pressing UNIDAD | EVENTO 880.000 §80.000
9999 .
Operation MLX hose
73171602- Mantenimiento correctivo con
525 006 provision de Collimator Angio P rot UNIDAD | EVENTQ 240.338.037 240.338.037
80111613- Costo de mano de Obra con
526 9999 provisién de Collimator Angio P rot UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con VN
527 006 provision de Tubus 330 AMC cpl, UNIDAD | EVENTO 781.564 781.564
80111613- Costo de mano de Obra con
28 | 9999 " | provision de Tubus 330 AMC cpl, | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000 ,
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73171602- Mantenimiento correctivo con
529 006 provision de Tubus 380 AMC cpl. UNIDAD | EVENTO 926.382 926.382
80111613- Costo de mano de Obra con N
530 9999 provision de Tubus 380 AMC cpl UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
531 006 provision de Cap AXIOM-Artis UNIDAD | EVENTO 1.809.195 1.809.195
80111613- Costo de mano de Obra con
532 9999 provision de Cap AXIOM-Artis UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
533 006 provision de Cap AMC g, UNIDAD | EVENTO 7.091.962 7.091.962
80111613- Costo de mano de Obra con
534 9999 provision de Cap AMC g, UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
535 006 provision de Collision protection | UNIDAD | EVENTO 5.065.746 5.065.746
AMC Artis
80111613- Costo de mano de Obra con
536 9999 provision de Collision protection | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
AMC Artis
73171602- Mantenimiento correctivo con
537 006 provision de Microswitch 1U UNIDAD | EVENTO 85.284 85.284
250VAC 5A
80111613 Costo de mano de Obra con
538 9999 provision de Microswitch 1U UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
250VAC 5A
73171602 Mantenimiento correctivo con
539 006 provisién de Spare part prefilter 1- | UNIDAD | EVENTQ 28.719.696 28.719.696
2-6 incl, Cable
80111613- Costo de mano de Obra con
549 provision de Spare part prefilter 1- | UNIDAD{'EVENTO 880.000 880.000
9999 ;
2-6 incl. Cable
73171602 Mantenimiento correctivo con
541 006 provision de Diamentor K2-S for [UNIDAD | EVENTO 76.635.605 76.635.605
Artis
80111613- Costo de mano de Obra cofi
542 9999 provision de Diamentor K2-Syfor/ | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
Artis
73171602 Mantenimiento correctivo con
543 006 provisién de Flatchamber B-S no- | UNIDAD | EVENTOQ 34.770.740 34.770.740
railgfitegratio
80111613- Costoyde mano de Obra con
544 9999 provision de-Flat chamber B-S no- | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
rail integratio
73171602 Mantenimiento correctivo con
545 006 provision de Dose measuring UNIDAD | EVENTO 60.787.922 60.787.922
chamber with rails
80111613- Costo de mano de Obra con
546 9999 provision de Dose measuring UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
chamber with rails
73171602 Mantenimiento correctivo con
547 provision de Connecting cable, UNIDAD | EVENTO 16.256.490 16.256.490
006 .
Diamentor (A30A)
80111613- Costo de mano de Obra con
548 provision de Connecting cable, UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
9999 .
Diamentor (A30A)
73171602- Mantenimiento correctivo con N
549 006 provision de Diamentor cable UNIDAD | EVENTO 26.816.153 26.816.153
80111613- Costo de mano de Obra con "
550 9999 provision de Diamentor cable UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
551 006 provision de Ftsw., Artis table, UNIDAD | EVENTO 126.857.581 126.857.581
bipl., plug-in
80111613- Costo de mano de Obra con
552 9999 provision de Ftsw., Artis table, UNIDAD | EVENTO 2.090.000
bipl., plug-in
Fabricio dreotti
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73171602- Mantenimiento correctivo con
553 006 provision de Adptr., Artis table UNIDAD | EVENTO 5.969.777 5.969.777
ftsw., plug-in
80111613- Co.slg’ de mano de Obrg con ‘
554 9999 provnslonﬂde Adptr., Artis table UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
sw., plug-in
73171602- Mantenimiento correctivo con .
555 006 provision dc Intercom Ceiling LED UNIDAD | EVENTO 36.695.089 36.695.089
80111613- Costo de mano de Obra con ,
556 9999 provision de Intercom Ceiling LED UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
557 006 provision de Footswitch for UNIDAD | EVENTO 3.025.522 3.025.522
intercom LED
Costo de mano de Obra con
80111613- My B
558 9999 provisién de Footswitch for UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
intercom LED
73171602- Mantenimiento correctivo con
559 006 provision de TCM-M V3 UNIDAD | EVENTO 24.170.495 24.170.495
80111613- Costo de mano de Obra con
560 .
9999 provision de TCM-M V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
561
006 provision de TCM-S V3 UNIDAD | EVENTO 47.761.924 47.761.924
80111613- Costo de mano de Obra con
562 9999 provision de TCM-S V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento ¢ ti
563 006 pmv‘i':i‘(’fn“ d‘; Er"g&c J‘V\‘/’;"" UNIDAD | EVENTO 36.328.100 36.328.100
80111613- Costo d 4
564 9999 (}’)Sr;’vi;é'ﬁaé‘:{igﬁf’; ‘{/°3°“ UNIDAD | EVENTO 2090000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
565
006 provision de TCM-T) UNIDAD | EVENTO 37.355.628 37.355.628
80111613~ Costo de nn de Ob
566 | " 000 provision de TCM.T) | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
567 006 provision de Set Mouse Module | UNIDAD | EVENTO 76.696.993 76.696.993
USB
Costo de mano de Obra con
80111613- o
568 9999 provision de Ség Mouse Module | UNIDAD, | EVENTO 2.090.000 2.090.000
B
73171602- Mantenimiento correctivo con
569 006 provision de RCM V3 UNIDAD | EVENTO 31.665.290 31.665.290
80111613- Costo de mano de Obra cén
570
9999 provision de RCM V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento corretivocon
571 o )
006 provision de KCM V3 UNIDAD | EVENTO 31.526.343 31.526.343
80111613- Costo de mano'de Obra con
72
5 9999 provision dé LCM V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602~ Mafritenimienito correctivo con
573 X
006 providion de CCM-Card V3 UNIDAD | EVENTO 48.213.579 48.213.579
80111613- Costo de mano de Obra con
574 9999 Provision de CCM-Card V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.0600
7317)602- Mantenimiento correctivo con
57
5 006 provision de CCM-Uni V3 UNIDAD | EVENTO 63.103.671 63.103.671
80111613- Costo de mano de Obra con , N
576 9999 provision de CCM-Uni V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
577 006 provision de ECC V3 UNIDAD | EVENTO 90.348.201 90.348.201
80111613- Costo de mano de Obra con
578 9999 provision de ECC V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
579
006 provision de ECC V3 UNIDAD | EVENTO 64,273,133 64.273.133
80111613- Costo de mano de Obra con
380
9999 provision de ECC V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
581 006 provision de ECC V3 Cable 3m UNIDAD | EVENTO 5.727.830 5.727.830
80111613- Costo de mano de Obra con
582 9999 provision de ECC V3 Cable 3m UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
583 006 provisién de ECC V3 Cable 5.2m UNIDAD | EVENTO 5.456.528 5.456.528
80111613- Costo de mano de Obra con
584
9999 provision de ECC V3 Cable 5.2m UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
585 )
006 provision de ECC operation ECC-J UNIDAD | EVENTO 33.763.400 33.763.400 9/ 2
80111613- Costo de mano de Obra con
586
9999 | provision de ECC operation ECC-J | UNIPAD | EVENTO 2.0%0.000 2.030.000 /Q W
Fabricio dreotti
STTUYO DE RREVISION SOC"_A; Abog. MagC.8.J. 18.565
Derli Ruben Ro“ge de Diveccitn Juftdica -
ecc»OnAdmmnstraCi n INSTITUTQ/BE PREVISION SOCIAL
Equipos e Insumos

0 4-



73171602- Mantenimiento correctivo con
587 006 provision de ECC-J V3 UNIDAD | EVENTO 30.393.961 30.393.961
80111613- Costo de mano de Obra con TNy
588 9999 provision de ECC-J V3 UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602~ Maptenimicnto cqrrectivo con
589 006 provision de ECC-J interconnection | UNIDAD | EVENTO 1.520.280 1.520.280
set
80111613- C_‘o_sto de mano Qe Obra con ‘
590 9999 provision de ECC-J interconnection | UNIDAD | EVENTOQ 2.090.000 2.090.000
set
73171602 Mar_ltgnimiento cprrectivo con
591 006 provision de Monitor Color 19" UNIDAD | EVENTO 41,624,978 41.624.978
DSHC 1914-DC ==
80111613- Cqstp de mano c_le Obra con
592 9999 provision de Monitor Color 19" | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
DSHC 1914-DC ==
73171602- Mant;qimicnto correctivo con
593 006 provision de MONIL.STAND UNIDAD | EVENTO 4.906.508 4.906.508
VESA-Fuss 100MM
80111613- Costp_dc mano de Obra con
594 9999 provision de MONLSTAND UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
VESA-Fuss 100MM
73171602- Mantenimie_nto correctivo con
595 006 provision de Cable UNIDAD | EVENTO 1.360.527 1.360.527
MONITORKABEL 3M DVI/DVI
80111613- Costo de mano de Obra con
596 0999 provision de Cable UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
MONITORKABEL 3M DVI/DVI
73171602- M_ap’tenimiemo correctivo con
597 006 provision de Cable DVI-D M/M 3m | UNIDAD | EVENTO 694.735 694.735
w/o ferrite
80111613- Cqslo de mano de Obra con
598 9999 provisién de Cable DVI-D M/M 3m | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
w/o ferrite
73171602- Mantenimiento correctivo con
599 006 provision de Monitor power cable UNIDAD | EVENTO 636.849 636.849
goo | 80111613 Costode manode Obracon | iy iy | EVENTO $80.000 880.000
9999 provision de Monitor power cable
73171602- Mapt_enimiento correctivo con
601 006 provision de LARGE DISPLAY | UNIDADY{.EVENTO 604.280.297 604.280.297
60" DSC 6012-DC =ID=
80111613- Cqsgo de mano de Obra con
602 9999 provision de LARGE DISPLAY | UNIDAD | EVENTO 7.590,000 7.590.000
60" DSC 6012-DC =ID=
73171602- Maqtgr}imiento correctivo con
603 006 provision de Power supply ginit _ #UNIDAD | EVENTO 22.564.519 22.564.519
Display DSC 6012-DC
80111613- Cqstp de mano de Obra con.
604 9999 provision de Power stipplyunit | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
Display DSC6012-DC
73171602 Mant_eqimiento corr;cti\_/o con
605 006 provision de Fan'Kit Display UNIDAD | EVENTO 5.388.754 5.388.754
DSC6012-DC
80111613- Cos;o. de.mano de _Obr_a con
606 9999 provision de Fan Kit Display UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
DSC6012-DC
73171602 Maqt;nimiento correctivo con
607 006 provision de MULTI DISPLAY | UNIDAD | EVENTO 492.225.670 492.225.670
MANAGER DP 18x =D=
80111613- Cqs;o de mano de Obra con
608 9999 provision de MULTI DISPLAY | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
MANAGER DP 18x =D=
73171602- Mantenimiento correctivo con
609 006 provision de ACE2 Universal UNIDAD | EVENTO 77.322.615 77.322.615
80111613- Costo de mano de Obra con !
610 9999 provision de ACE2 Universal UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
611 006 provision de SATA DVD UNIDAD | EVENTO 2.103.260 2.103.260
80111613- Costo de mano de Obra con
612 9999 provision de SATA DVD UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602- Mantepi_miento correctivo‘ con
613 006 provision de Ace Fan with UNIDAD | EVENTO 531.480 531.480
connector
80111613 Costo_ Qe mano de Obra con
614 9999 provision de Ace Fan with UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
connector
73171602- Mgr}tenimiento correctivo con
615 006 provision de Icron LEX/REX 2304 | UNIDAD | EVENTO 52.306.593 52.306.593
ACE2 USB Extender Set
80111613- Costo de mano de Obra con ’
616 9999 provision de Icron LEX/REX 2304 | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.0004 =
ACE2 USB Extender Set 7
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73171602- Man_tepimiento correctivo con ‘
617 006 provision de Placa ASM VOX UNIDAD | EVENTO 24.459.925 24.459.925
Board
80111613- Cos}q de mano de Obra con i
618 9999 provision de Placa ASM VOX UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
Board
73171602 Maqtgnimiento cqrrcctivo con
619 006 provision de Sensis 12V Power UNIDAD | EVENTO 1.430.052 1.430.052
Supply
80111613- Co§tp de mano Qe QObra con
620 9999 provision de Sensis 12V Power | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
Supply
73171602 Mantsanjmiento correctivo con
621 006 provision de PCB Assembly UNIDAD | EVENTO 29.916.350 29.916.350
pcl3llC
80111613~ Costp ge mano de Obra con
622 provision de PCB Assembly UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
9999
pel311C
73171602~ Man'te.qimiento correctivo con
623 provision de M&  Zulo Platina UNIDAD | EVENTO 45,399.207 45.399.207
006
PC1308A
80111613- Cos_tg de mano de Obra con
624 provision de Ma  Zulo Platina UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
9999
PC1308A
73171602~ Mantenimiento correctivo con
625 006 provisién de PC 1305 UNIDAD | EVENTO 2.796.965 2.796.965
80111613- Costo de mano de Obra con .
626 9999 provision de PC 1305 UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
Mantenimiento correctivo con
73171602- | provision de Standard Limb Lead BN
627 006 Electrode Cable Kit IEC] with UNIDAD | EVENTO 3.377.370 3.377.370
Grabbers, 1.0 m
Costo de mano de Obra con
80111613- | provision de Standard Limb Lead
628 9999 Electrode Cable Kit IECT with UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
Grabbers, 1.0 m
73171602- Mantenimiento correctivo con
629 006 provision de Packed PC1312 set UNIDAD | EVENTO 60.805.329 60.805.329
80111613- Costo de mano de Obra con
630 9999 provisién de Packed PC1312 set UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 Mlap’tenimiento correctivo ¢on
631 006 provision de EKG Board PC 1309C | UNIDAD | EVENTO 54.780.138 54.780.138
(Packed)
632 | SOLLION- | Costo de mano rC oo oisiin e {yNIpAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
73171602 M_ar_ltenimiento com:ct_ivo con
633 006 provision de Ethernet Switch48 porf) | UNIDAD | EVENTO 10.276.104 10.276.104
+ 2SFO+Gig
80111613- C_qsto de mano de Ob_ra con
634 9999 provision de Ethernet-Switch-8 port | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
+ 2SFO+Gig
73171602- Mantenimiento Correctivo con
635 006 provision dé iBoot G2 UNIDAD | EVENTO 12,707.625 12.707.625
80111613- Cdstode mano de Obra con ,
636 9999 provision de iBoot G2 UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
73171602- Mam;nimiento correctivo con
637 006 provision de LC-LC FOC 50/125 | UNIDAD | EVENTO 515.927 515.927
Sm
801 {1613 nglo de mano de Obra con
638 9999 provision de LC-LC FOC 50/125 | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
Sm
73171602- Mapt_enimiento correctivo con
639 006 provisién de Cbl HEMOMED to | UNIDAD | EVENTO 16.499.673 16.499.673
monitor 3m
80111613 Cquo de mano de Obra con
640 9999 provision de Cbl HEMOMED to | UNIDAD | EVENTO 2.090.000 2.090.000
monitor 3m
73171602~ Mantenimiento correctivo con
641 006 provision de NIBP hose 3m UNIDAD | EVENTO 4.320.026 4.320.026
80111613- Costo de mano de Obra con
642 9999 provision de NIBP hose 3m UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
643 006 provision de Extension Cable SpO2 | UNIDAD | EVENTO 9.016.311 9.016.311
Newcor
80111613- Cqsto de mano c_ie Obra con
644 9999 provision de Extension Cable SpO2 | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
Newcor
73171602 Mf'tqtenimiento correctivo con
645 006 provision de Cuff, reuse, 23-33cm, | UNIDAD | EVENTO 2.167.532 2.167.532 .
adult
20111613- Cqsto de mano de Obra con
646 9999 provision de Cuff, reuse, 23-33cm, | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 .
adult P Y
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73171602 M.aqtenimiento correctivo con
647 006 provision de Sensor SpO2 Medium | UNIDAD | EVENTO 1 14.183.924 14.183.924
Soft 3M
80111613- Co_sto de mano de Obra con
648 9999 provision de Sensor SpO2 Medium | UNIDAD | EVENTO 1 1.540.000 1.540.000
Soft 3M
73171602~ M;r_ltenimiento correctivo con
649 006 provision de PC ppal. sXWP M720 | UNIDAD { EVENTO 1 62.097.773 62.097.773
Alta Gama
80111613- Costo de mano de Obra con
650 9999 provision de PC ppal. sXWP M720 | UNIDAD | EVENTOQ 1 3.960.000 3.960.000
Alta Gama
73171602 Mf'u?t'enimiento correctivo con
651 006 provision de Memory module 8GB | UNIDAD | EVENTO 1 4.591.019 4.591.019
DDR3 1600
80111613- C?o_sto de mano de Obra con )
652 9999 provision de Memory module 8GB | UNIDAD | EVENTO 1 3.960.000 3.960.000
DDR3 1600
73171602- Mapt'cnimientc_) correctivo con
653 006 provision de Drive BD-REC SN- | UNIDAD | EVENTO i 4.009.172 4.009.172
506BB-BL
80111613- Cgs_tf) de mano de Obra con
654 9999 provision de Drive BD-REC SN- | UNIDAD | EVENTO 1 1.540.000 1.540.000
506BB-BL
73171602- Ma_menimiento cotrectivo con
655 006 provision de Drieve DVD - ROM | UNIDAD | EVENTO 1 2.338.924 2338924
DVD-ROM SATA
80111613- Cps}o de mano de Obra con
656 9999 provision de Drieve DVD -ROM | UNIDAD | EVENTO 1 1.540000 1.540.000
DVD-ROM SATA
73171602 Mgn_tf:nimiemo correctivo con ]
657 006 provision de PSU 800W f. Celsius | UNIDAD | EVENTO 1 9.159.275 9.159.275
M720/R930
80111613- C_osto de mano de Obra con )
658 9999 provision de PSU 800W f, Celsius | UNIDAD | EVENTO | 1.540.000 1.540.000
M720/R930
73171602- Ma'r{tenimiento cqrrectivo con
659 006 provision de ligrl((i 5)155‘5( 300GB SAS | UNIDAD | EVENTO 1 8.429.314 8.429.314
80111613- Cqsto de mano dp Obra con
660 9999 provision de ngd ?lSSk 300GB SAS | UNIDAD [‘EVENTO 1 3.960.000 3.960.000
10K 2,5"
73171602- Mgt}tenimiento c_orrectivo con
661 006 provision de Graphic card NVIDIA (UNIDAD | EVENTO 1 41.694.709 41.694.709
Quadro k5000
80111613- Cqsto de mano Fle Obra con
662 9999 provision de Graphic card NVIDIA) | UNIDAD | EVENTO 1 3.960.000 3.960.000
Quadro k5000
663 | 73171602- | Mantenimiento cometivocon | y0in o | pvenTO | 13477550 | 13.477.550
006 provision de End,cover
80111613- Costo de mano de Obra con
664 9999 provisiémde End cover UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
73171602- M_aplenimiento correctivp con
665 006 provision'de Tu}?e Cover-Kit, Spare | UNIDAD | EVENTO 1 33.902.347 33.902.347
arts
80111613- (_Iqslo de mano de Obra con
666 9999 provision dc Tube Cover-Kit, Spare | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
Parts
73174602 Mantenimiento correctivo con provision I
667 06 de Hose cover cpl. med w’;“ " UNIDAD | EVENTO 1 2.032.087 2.032.087
80111613- Cps_to de mano de Obra con
668 9999 provision de Hoge cover cpl. med | UNIDAD | EVENTO 1 7.590.000 7.590.000
white
669 | 1;5202- Mantenimiento comrectivocon | ynap | pygNTO | 1 361324 361324
provision de Cover strip
80111613- Costo de mano de Obra con
670 9999 provisién de Cover strip UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
671 006 provision de Safety switch C-arm | UNIDAD | EVENTO 1 6.020.968 6.020.968
outside
80111613- Cpsto de mano de Obra con
672 9999 provision de Safety switch C-arm | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
outside
73171602 Mgn_tenimiento correctivo con
673 006 provision de Warning label C-arm | UNIDAD | EVENTO 1 1.685.904 1.685.904
(Artis T)
80111613- CAosto de mano de Obra con
674 9999 provision de Warning label C-arm | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000 .
(Artis T) -
73171602- Mantenimiento correctivo con
675 006 provision de Cover screw kit (Artis | UNIDAD | EVENTO I 1.430.052 1.430.052
T)
80111613- ano de ; :
676 | T g0 | €O % mano de Obra Caraysion "e/,ummo EVENTO| 1 830000 | 880000
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73171602 Mantenimiento correctivo con
677 006 provision de PANELLING SCREW | UNIDAD | EVENTO 18.849 18.849
M4x12 Light Basic
80111613- Costo de mano de Obra con
678 9999 provision de PANELLING SCREW | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
M4x12 Light Basic
73171602- Mantenimiento correctivo con
679 006 provision de SNAP NUT CIP UNIDAD | EVENTO 78.177 78.177
10455
801116]13- Costo de mano de Obra con
680 9999 provision de SNAP NUT CIP UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
10455
73171602- Mantenimiento correctivo con -
681 006 provision de Cover C-arm ¢ R UNIDAD | EVENTO 29.567.283 29.567.283
80111613- Costo de mano de Obra con
682 9999 provision de Cover C-arm ¢ R UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
683 006 provision de Cover C-arm ¢ L UNIDAD | EVENTO 24.801.473 24.801.473
80111613- Costo de mano de Obra con .
684 9999 provision de Cover C-arm ¢ L UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
685 | /3171602- | Mantenimiento correctivocon | pyn i | pvenTO 17.570.667 17.570.667
006 provision de Cover C-arm ¢ C
80111613- Costo de mano de Obra con
686 9999 provisién de Cover C-arm ¢ C UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
687 006 provision de CEILCARR COVER | UNIDAD | EVENTO 26.677.200 26.677.206
C
80111613 Costo de mano de Obra con
688 9999 " | provision de CEILCARR COVER | UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
C
73171602- Mantenimiento correctivo con
689 006 provision de SSFD Cover Kit UNIDAD | EVENTO 24.170.495 24.170.495
80111613- Costo de mano de Obra con
690 9999 provision de SSFD Cover Kit UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
691 006 provision de Receptorcover- UNIDAD | EVENTO 3.907.820 3.907.820
Kit dMP/dT ET
80111613- | Costo de mano de Obra con provision de
692 9999 Receptorcover-Kit_dMP/dT_ET UNIDAD NEVENTO 1.540.000 1.540.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
693 006 provision de CLAMP UNIDAD | EVENTO 719.043 719.043
80111613- Costo de mano de Obra con
694 9999 provision de CLAMP UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo ¢on
I
695 006 provision de Mont. OPT SWAL UNIDAD | EVENTO 5.057.609 5.057.609
80111613- Costo de mano de Obfa,con
696 9999 provision de Morit, OPT SW L UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602 Mantenimiento corregtivo con
697 006 provision de Comporient MCM4 | UNIDAD | EVENTO 80.115.048 80.115.048
stand
80111613 Costo,de mano de Obra con
698 9999 provision de'Component MCM4 | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
stand
73171602- Mantenimiento correctivo con
699 006 provision de MCM4--V / D307 UNIDAD | EVENTO 129.148.301 129.148.301
spare part set
80111613 Costo de mano de Obra con
700 0999 provision de MCM4--V / D307 UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
spare part set
73171602- Mantenimiento correctivo con
701 006 provision de MCM4--V / D307-111 | UNIDAD | EVENTO 158.951.660 158.951.660
spare part set
80111613- | Costo de mano de Obra con provision de
702 0999 MCM4--V / D307-II spare par set UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
703 006 provision de Mont. OPT SW Rot UNIDAD | EVENTO 6.427.406 6.427.406
80111613- Costo de mano de Obra con
704 9999 provision de Mont. OPT SW Rot UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602 Mantenimiento correctivo con
705 006 provision de Splitter BoxVD10 | UNIDAD | EVENTO 23.406.235 23.406.235
Ersatzteil Artis zee dT
20111613- Costo de mano de Obra con
706 9999 provision de Splitter BoxVD10 UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
Ersatzteil Artis zee dT
73171602 Mantenimiento correctivo con
707 006 provision de Longitudinal UNIDAD | EVENTO 9.863.589
potentiometer unit
80111613- Costo de mano de Obra con
708 9999 provision de Longitudinal UNIDAD | EVENTO 2.090.00
potentiometer unit P
4
perlis Ruben R°‘.“°{,2
SeccionAdministracion
Equipus € Insumos

19-



709 | 73171602- | Mantenimiento correctivocon | v \yn iy | EVENTO 90.270.024 |  90.270.024
006 provision de Drive unit long,
710 | 80111613- ) Costo demano de Obracon | 1y 1y | pyENTO 7.590.000 7.590.000
9999 provisién de Drive unit long.
711 | 73171602- | Mantenimiento correctivo con | 1y 4 iy | EVENTO 484,615 484.615
006 provision de asm Safety Sheet
80111613- Costo de mano de Obra con
712 9999 provision de asm Safety Sheet UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
713 006 provision de Drive unit, Gantry rot. UNIDAD | EVENTO 64.910.291 64.910.291
714 | 80LLI613- 1 Costodemanode Obracon i o iy | pVENTO 7.590.000 7.590.000
9999 provision de Drive unit, Gantry rot.
73171602- Mantenimiento correctivo ¢on .
715 006 provision de MAGNET BRAKE UNIDAD | EVENTO 31.696.602 31.696.602
80111613- Costo de mano de Obra con
716 9999 provision de MAGNET BRAKE UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
717 | 73171602 | Mantenimiento correctivocon | ;uiny iy | EVENTO 20971830 | 20.971.830
006 provision de Rescue kit
718 | 801L1613- 1 Costode manode Obracon | ooin iy | EVENTO 3.960.000 3.960.000
9999 provision de Rescue kit
719 | 73171602- 1 Mantenimiento correctivocon |y i | eveNTO 5210461 5.210.461
006 provision de Rail side bearing unit
720 | 80111613- 1 Costodemanode Obracon 1 ouin s iy | pvENTO 3.960.000 3960.000
9999 provision de Rail side bearing unit
721 | 73171602 | Mantenimiento correctivocon | nin A | EVENTO 2243443 2243.443
006 provision de Pot.unit
722 | 30111613} Costode manode Obracon | ,vn i | EvENTO %090.000 2.090.000
9999 provision de Pot.unit
73171602- Mantenimiento correctivo con
723 006 provision de Connector board D50 UNIDAD | EVENTO 3.164.572 3.164.572
80111613- Costo de mano de Obra con
724 9999 provision de Connector board DS0 UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con ,
725 006 provision de Connector Board D50 UNIDAD | EVENTQ 1.823.718 1.823.718
80111613- Costo de mano de Obra con
726 9999 provision de Connector Board D50 UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
727 | 73171602 | Mantenimiento correctivo con | -\ 4y NEVENTO 1.722.366 1.722.366
006 provision de Ref. Sensor
80111613- Costo de mano de Obra con , .
728 9999 provision de Ref. Sensor UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
729 | T3171602- | Mantenimiento correctivocon |\ ik v 1y | pvENTO 1.722.366 1.722.366
006 provision de UL Sensor
730 | BO1LL6I3- ) Costode manode Obracen 5V ;ninan | EvENTO 3.960.000 3.960.000
9999 provision de UL Sensor
731 | 73171602 | Mantenimiento correctivoon | nn i | evenTO 45880423 | 45.880.423
006 provisién de Drive unit
732 | 80111613 Costo de mamadeObracon | \\vir i i | pvENTO 7.590.000 7.590.000
9999 provisién de Drive unit
73171602- Mantenirignte’correctivo con
733 006 provision dg gear and gear rack set | UNIDAD | EVENTO 12.012.890 12.012.890
T/MP ET
80111613- Costo de mano de Obra con
734 9999 provision de gear and gear rack set | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
T/MP ET
735 73171 602- Mantelm'rplento correctivo con UNIDAD | EVENTO 4735219 4.735.219
006 provision de Potentiometer
80111613- Costo de mano de Obra con
736 9999 provision de Potentiometer UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con ,
737 006 provision de Lubricator belt UNIDAD | EVENTO 5.789.424 5.789.424
80111613- Costo de mano de Obra ¢on .
738 9999 provision de Lubricator belt UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
739 | 73171602- | Mantenimiento comrectivocon |y i T evento 4.284.182 4284.182
006 provision de UL-Sensor
80111613- Costo de mano de Obra con
740 9999 provisién de UL-Sensor UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
741 006 provision de Lubricator UNIDAD | EVENTOQ 4.168.410 4.168.410
80111613- Costo de mano de Obra con
742 9999 provision de Lubricator UNIDAD | EVENTO 3.960.000 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
743 006 provisién de Zero-Sensor UNIDAD | EVENTO 3.582.443 3.582.443
80111613- Costo de mano de Obra con o~
744 9999 provision de Zero-Sensor UNIDAD | EVENTO 3.9%)00 3.960.000
73171602- Mantenimiento correctivo con N 3
745 006 provision de Motor module UNIDAD | EVENTO ; 169.627.198 )
80111613- Costo de mano de Obra con S
46 - P
7 9999 provision de Motor module UNIBAD EVENTO
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73171602- Mantenimiento correctivo con
747 006 provision de OIL Shell Tonna Oil | UNIDAD | EVENTO 422,094 422.094
S3 M 68 -200ml =G=
80111613- Costo de mano de Obra con
748 9999 provision de OIL Shell Tonna Qil | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
S3 M 68 -200ml =G=
73171602- Mantenimiento correctivo con
749 006 provisién de Pot. C-arm Rot. (Artis | UNIDAD | EVENTO 969.230 969.230
T)
80111613- Costo de mano de Obra con
750 0999 provision de Pot. C-arm Rot. (Artis | UNIDAD | EVENTOQ 880.000 880.000
T)
73171602 Mantenimiento correctivo con
751 provision de UL-Sensor C-arm rot. | UNIDAD | EVENTQ 609.657 609.657
006 ;
(Artis T)
80111613- Costo de mano de Obra con
752 provision de UL-Sensor C-arm rot. | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
9999 :
(Artis T)
753 | 73171602- | Mantenimiento comectivocon | yoyn i | venTO 110877131 | 110877131
006 provision de Drive unit, C-Rot
80111613- Costo de mano de Obra con
754 9999 provisién de Drive unit, C-Rot UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
755 006 provision de Drive unit, C-Rot UNIDAD | EVENTO 197.705.410 197.705.410
80111613~ Costo de mano de Obra con
756 9999 provision de Drive unit, C-Rot UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
757 006 provisién de CABLING T FD UNIDAD | EVENTO 447.259:990 447.259.990
80111613- Costo de mano de Obra con .
758 9999 provisién de CABLING T FD UNIDAD | EVENTO 7.5901000 7.590.000
73171602- Mantenimiento correctivo con .
759 006 provision de CABLE HARNESS UNIDAD | EVENTO 337.515.241 337.515.241
80111613- Costo de mano de Obra con N
760 9999 provision de CABLE HARNESS UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
761 | 73171602- | Mantenimiento correctivo con |y o | pvENTO 22.759.086 | 22.759.086
006 provision de Cable x3
80111613~ Costo de mano de Obra con
.590. .590.
762 9999 provision de Cable x3 UNIDAD | EVENEO 7.590.000 7.590.000
73171602~ Mantenimiento correctivo con
763 006 provision de HS cbl. inc acc.pack | UNIDAD | EVENTO 36.570.047 36.570.047
3pin 30 Claym
20111613- Costo de mano de Obra con
764 provision de HS cbl. inc acc.pack |[\UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
9999 .
3pin 30 Claym
73171602- Mantenimiento correctivo ¢on
765 006 provision de HS cbl. inc acc.pack/ | UNIDAD | EVENTO 54.743.882 54.743.882
4pin 30 Claym
80111613- Costo de mano de Obra con
766 provision de HS cbl. ing acc.pack | UNIDAD | EVENTO 7.590.000 7.590.000
9999 ’
4pin 30°Claym
73171602- Mantenimiehto ¢orrectivo con
767 006 provision de ADYUSTMENT RING UNIDAD | EVENTO 875.397 875.397
80111613- Costg deanano de Obra con
768 9999 provi§ion de ADJUSTMENT RING UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
73171602- Mantcnimiento correctivo con
769 006 provision de Ftsw., Artis table, UNIDAD | EVENTO 59.697.667 59.697.667
mono, plug-in
80111613 Costo de mano de Obra con
770 9999 provision de Ftsw., Artis table, UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
mono, plug-in
73171602- Mantenimiento correctivo con
77 006 provision de Ethernet Switch 16x | UNIDAD | EVENTOQ 17.787.791 17.787.791
1G man MSW13005 =I=
80111613- Costo de mano de Obra con
772 9999 provision de Ethernet Switch 16x | UNIDAD | EVENTO 1.540.000 1.540.000
1G man MSW13005 =!=
73171602 Mantenimiento correctivo con
773 006 provision de Patchcable CATS 1.5m | UNIDAD | EVENTO 640.969 640.969
CROSSOVER
80111613 Costo de mano de Obra con
774 9999 provisién de Patchcable CATS 1.5m | UNIDAD | EVENTO 880.000 880.000
CROSSOVER
73171602- Mantenimiento correctivo con .
775 006 provision de SCM V3 UNIDAD | EVENTO 40.400.308 40.400.308
80111613- Costo de mano de Obra con -
776 9999 provision de SCM V3 UNIDAD | EVENTO 2.750.000 2.750.000
73171602- Mantenimiento correctivo con "
777 006 provision de AN terminator plug UNIDAD | EVENTO A562.792 562.792
80111613- Costo de mano de Obra con 7y
78 9999 provision de AN terminator plug UNIDAD | EVENTO LN 000 830.000
73171602- Mantenimiento correctivo con 3
m 006 provision de Accessory rail clamp UL“DAD EVENTO i

Ge



780 80111613- Costo de mano de Obra con

9999 provision de Accessory rail clamp UNIDAD | EVENTO 1 1.540.000 1.540.000
73171602- Mantenimiento correctivo con
781 006 provision de Manual exposure UNIDAD | EVENTO 1 13.202.334 13.202.334
release
80111613- Costo de mano de Obra con
782 9999 provision de Manual exposure UNIDAD | EVENTO 1 1.540.000 1.540.000
release
73171602- Mantenimiento correctivo con
783 006 provision de Fuse SMD 750mA T | UNIDAD | EVENTO 1 37.286 37.286
125V
80111613- Costo de mano de Obra con
784 provision de Fuse SMD 750mA T | UNIDAD | EVENTO 1 880.000 880.000
9999 125V
3171602- Mantenimiento correctivo con
785 006 provision de Control modules UNIDAD | EVENTO 1 1.500.607 1.500.607
connection kit
80111613- Costo de mano de Obra con
786 9999 provision de Control modules UNIDAD | EVENTO 1 2.090.000 2.090.000

connection kit

3171602- Man@nimiento _correctjvp con

787 006 provisién de Uliboard injector UNIDAD | EVENTO 1 20.424.797 20.424.797
panel, option

Costo de mano de Obra con

788 80'919;6913' provision de Uliboard injector | UNIDAD | EVENTO | 1 2.750.000 2,.750.000
panel, option
73171602- Mantenin?is?nto correctivo con
789 006 provision de Control UNIDAD | EVENTO 1 24.315:210 24.315.210
Mod.Connection Board MPP
80111613- Costo dg mano de Obra con
790 9999 provision de Control UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
Mod.Connection Board MPP
73171602 M;r_nenimiemo correctivo con
791 006 provision de Control Module cable, | UNIDAD | EVENTO 1 1.867.081 1.867.081
straight
80111613- Cqsto de mano de Obra con
792 9999 provision de Control Module cable, | UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000
straight
73171602- Man_tenimiento correctivo con
793 008 provision de Supply cable, str., 5m | UNIDAD NEVENTO 1 3.357.903 3.357.903
(CM cable)
80111613- Cp:sto de mano de Obra con
794 9999 provision de Supply cable, str., Sm SUNIDAD | EVENTO 1 7.590.000 7.590.000
(CM cable)
73171602 Man;e‘nimiento correctivo con
795 006 provision de Controle Module UNIDAD | EVENTO 1 12.736.568 12.736.568
cable, spiral
80111613- Cos_tq de mano de Qbracon
796 9999 provision de Contrele Module UNIDAD | EVENTO 1 7.590.000 7.590.000
cable, spiral
797 | 13171602- ) Manicnimiento Sorrectivocon |\ viny 4y | EVENTO 1 135921787 | 135921787
006 provision'de ECC
80111613- Costode mano de Obra con
798 9999 proVision de ECC UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000 ‘
73171602- Mantenimiento correctivo con ‘
799 006 Brovision de Cable ECC UNIDAD | EVENTO 1 5.326.233 5.326.233 B
801116137 Costo de mano de Obra con =
800 9999 provisién de Cable ECC UNIDAD | EVENTO 1 2.750.000 2.750.000 -

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: Trece mil Novecientos Cuarenta y Dos millones
Novecientos Nueve mil Setecientos Diez y Siete. IVA INCLUIDO 13.942.909.717 | 13.942.909.717

MONTO ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 57/24 “CONTRATACION DE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE

REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL

IPS”, con ID N° 446.779, a la firma: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ por upn MONTO MINIMO DE Gs.

1.547.542.956 y UN MONTO MAXIMO DE GS. 3.095.085.912 (GUARANIES TRES MIL NOVENTA Y

CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIE QS DOCE)_[V' NCLUIDO. .
1375 /
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