Instituto de Prevision Social Acta N° 105/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024

Consejo de Administraciéon i
RESOLUCION C.A. N° 105-015/2024

POR LA QUE SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1, LA MODIFICACION
PARCIAL AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL N° 87/2024 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y RESTAURACION DE AREAS DEL
HOSPITAL CENTRAL”; Y LA MODIFICACION DE LOS DATOS CARGADOS EN
EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2905/2024,“recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 11 de diciembre de\2024, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, que ‘remitié el Memorando
DOP/DLI1/N® 1138/2024, de fecha 09 de diciembre de 2024, del. Bepartamento de Licitaciones
— Seccién Gestion de Ofertas, de la Direccion Operativa de Cofitrataciones, por la que se eleva
a consideracién de la Maxima Autoridad, la aprobacion de-la Aclaracion N° 1, la Modificacion
Parcial al Pliego de Bases y Condiciones, y la Modificacion de los Datos Cargados en el
Sistema de Informacion de las Contrataciones ,Piblicas (SICP), de la Licitacion Publica
Nacional N° 87/2024 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO,
REPARACIONES Y RESTAURACION DE'AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID
N° 447.548; y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracioh N° 1, representa aclaraciones realizadas sobre las
Bases y Condiciones del respectiVo~Pliego; ello a raiz de las consultas realizadas por los
potenciales oferentes, las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo Electronico
Institucional), son de exclusivaxesponsabilidad de la Direccién de Mantenimiento;,

Que, la Modificacién,Pareial, representa las modificaciones realizadas sobre el Pliego de Bases
y Condiciones, ellp- &, Taiz de la observacion realizada por la Direccion Nacional de
Contrataciones Piiblieas (DNCP), las respuestas suministradas (remitidas a través de Correo
Electronico Institutional), son de exclusiva responsabilidad de la Direccién de Mantenimiento;

Que, se realizan las siguientes modificaciones:

e REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. OTROS
CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA.
o -REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION.
CAPACIDAD )EN MATEB%A DE/EERSONAL

©  FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
. DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
“.. ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
H SR. JOSE JARA ROJAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
- ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de caracter pablico, garannzando la transparencia de la gestién publlca Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la administracién publica, con cxcepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 13
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e REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION,
CAPACIDAD FINANCIERA.

e REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION.
JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA.

e SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ALCANCE Y
DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Que, en atencién a lo expuesto anteriormente, solicitamos la aprobacidn de la modificacion de
los datos cargados en el Sistema de Informacion de las Contrataciongs\Publicas (SICP), acorde
a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada como
parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) sino que la misma\es descargada del Sistema de
Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) para_serCpresentada con el formulario
correspondiente;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DREPREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°)  Aprobar la Aclaracién N 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica
Nacional Ne 87,2024 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y RESTAURACION DE AREAS
DEL HOSPITAIZ€ENTRAL”, con ID N° 447.548, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las areas técnicas
respectivas, que-consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.-------------

2°) Aprobar.Ja Modificacién Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion
Publica? Nacional N° 87/2024 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y RESTAURACION DE AREAS
DEL HOSPITAL CENTRAL”, con ID N° 447.548, conforme al Anexo, el cual se
encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y las reas técnicas
respectivas, que consta de 129 (ciento veintinueve) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion. == -

FDO.: DR. JORGE MAGNOQ BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
Tﬁ SR. JOSE.JARA I}OJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
‘ SUESD ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

""" EJ presente instrumento es de cardcter publico, garantizando la transparencia de la gestion pl’}‘lica, Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién plblica, con cxcepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 23



[
A

3°)

4°)

5°)

 Administracién.

Instituto de Previsién Social Acta N° 105/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024
Consejo de Administracion

RESOLUCION C.A. N° 105-015/2024

Aprobar la Modificacion de los Datos Cargados en el Sistema de Informacion de las
Contrataciones P,ﬁblicas (SICP), de la Licitacién Publica Nacional N° 87/2024
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE  REACONDICIONAMIENTO,

'REPARACIONES Y RESTAURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL”,

con ID N° 447.548, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria
del Consejo de Administracion y las éareas técnicas respectivas, que consta de 25
(veinticinco) fojas y se adjunta a la presente Resolucion.

Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica yJaDireccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el tratamiento\por parte del Consejo de

Comunicar a quienes corresponda Aarchivar. e 7

SC/mg/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR/GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JOSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIG{VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH

~ SR.JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

/ ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion
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El presente instrumento es de cardcter piblico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se podré acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24
“CONTRATACION DE SERVICIOS SE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y
RESTAURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL”
1D 447.548

ACLARACION N° 1

Asuncion, de diciembre de 2024.
AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24
“CONTRATACION DE SERVICIOS SE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y
RESTAURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL” con ID N° 447.548, se realizan las siguientes
aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - Experiencia Especifica

"Haber generado en los altimos cinco (5) afios (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), un volumep-de facturacién igual o
superior al 30% (treinta por ciento) del monto ofertado en la presente licitacion, en trabajos”dg mantenimiento en
recintos hospitalarios/establecimientos de salud exclusivamente": Solicitamos que "trabajes’de mantenimiento” sean
reemplazados por "y/o construccion de establecimientos de salud” (hospitales, adultos mayores, USF, etc.) ya que la
complejidad de construir establecimientos es de igual o inclusive mayor complgjidad que realizar trabajos de
mantenimientos de obras ya existentes

RESPUESTA: El Oferente deberi ajustarse a lo establecido en el Pliego'de Bases y Condiciones.

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Favor aclarar fecha de la visita técnica, ya que en el PBC indica “Fecha: SE INDICARA EN EL SICP" y no se
encuentra. Para no entrar en errores u omisiones de fechas. También, si podrian facilitar un numero de contacto para
la coordinacién

RESPUESTA: El Oferente deber: ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

%] * El oferente debera presentar conjuntapiénte, con su oferta la composicion de precios unitarios para la presente
licitacién. No se consideraran las ofertas que.omitan presentacion de la composicion de precios unitarios." ESTE
CRITERIO NO CORRESPONDE Y YA ENCONTRA A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION DE LA
DNCP N° 454/24 DONDE SE MENGIONA QUE LOS MISMOS DEBEN SER SOLICITADOS EN CASO DE NO
RESPONDER A LOS PARAMBIR@S ESTABLECIDOS. "el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardametro: En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio
referencial sea superior ah20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren
por encima del refergncial establecido por la convocante y difundido con el ltamado a contratacion." NO AS] DE
TODOS LOS ITEMSDE LA OFERTA QUE SON MAS DE 500 I[TEMS.

%2 * PersonalA&ctiied en Electricidad, con registro categoria A emitido por ANDE. Deberd pertenecer a la nomina
activa de la emfiresa con antigliedad demostrable de al menos 12 (doce) meses. CONSIDERAMOS QUE SI BIEN
SE NECESITA UN PROFESION TENER EN CUENTA QUE ESTE LLAMADO NO ES SOLO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO DE MANTENIMIENTO GENERAL ADEMAS QUE LA
ANTIGUEDAD DEMOSTRABLE NO HACE MAS QUE LIMITAR O DIRIGIR LA PARTICIPACION, Y NO
PREVALECE LO QUE REALMENTE DEBERIA SER IMPORTANTE QUE ES LA PARTICIPACION O
CONTRATACION DE BUENOS PROFESIONALES SEGUN LAS NECESIDADES DEL CONTRATO UNA
VEZ ADJUDICADA.

*3 * E| oferente debera tener como minimo la cantidad de 15 (quince) colaboradores en némina de personal en
relacién de dependencia, en promedio, durante los aitimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha del presente llamado.
ESTE REQUISITO NO HACE MAS QUE LIMITAR LA ACTIVA PARTICIPACION, YA QUE LA GARANTIA
DEBE ESTAR EN LA EXPERIENCIA Y SOLVENCIA PARA EJECUTAR EL CONTRATO, ADEMAS DE QUE
ES MEJOR CONTRATAR EL PERSONAL CAPACITADO PARA LOS ESTRABAJOS ESPECIFICOS DE ESTE
CONSTRAT, CONTRATAR UNA VEZ ADJUDICADO.
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Consulta 4 - SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL PBC

1.* El oferente deberd presentar conjuntamente con su oferta la composicion de precios unitarios para la presente
licitacion. No se consideraran las ofertas que omitan presentacién de la composicién de precios unitarios.” ESTE
CRITERIO NO CORRESPONDE Y VA ENCONTRA A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION DE LA
DNCP N° 454/24 DONDE SE MENCIONA QUE LOS MISMOS DEBEN SER SOLICITADOS EN CASO DE NO
RESPONDER A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS. "el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente pardmetro: En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio
referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren
por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contrataciéon.” NO ASI DE
TODOS LOS ITEMS DE LA OFERTA QUE SON MAS DE 500 ITEMS

*2_* Personal Técnico en Electricidad, con registro categoria A emitido por ANDE. Debera pertenecer a la némina
activa de la empresa con antigiiedad demostrable de al menos 12 (doce) meses. CONSIDERAMOS QUE SI BIEN
SE NECESITA UN PROFESION TENER EN CUENTA QUE ESTE LLAMADO NO ES SOLO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO DE MANTENIMIENTO GENERAL ADEMAS QUE LA
ANTIGUEDAD DEMOSTRABLE NO HACE MAS QUE LIMITAR O DIRIGIR LA PARTICIPACION, Y NO
PREVALECE LO QUE REALMENTE DEBERIA SER IMPORTANTE QUE ES LA _PARTICIPACION O
CONTRATACION DE BUENOS PROFESIONALES SEGUN LAS NECESIDADES DEL~CONTRATO UNA
VEZ ADJUDICADA.

*3.* E| oferente debera tener como minimo la cantidad de 15 (quince) colaboradores,en némina de personal en
relacion de dependencia, en promedio, durante los tltimos 12 (doce) meses anteriorgs-a la fecha del presente llamado.
ESTE REQUISITO NO HACE MAS QUE LIMITAR LA ACTIVA PARTICIPACION, YA QUE LA GARANTIA
DEBE ESTAR EN LA EXPERIENCIA Y SOLVENCIA PARA EJECUTAR EL'€ONTRATO, ADEMAS DE QUE
ES MEJOR CONTRATAR EL PERSONAL CAPACITADO PARA LOS ESTRABAJOS ESPECIFICOS DE ESTE
CONSTRAT, CONTRATAR UNA VEZ ADJUDICADO.

RESPUESTA: El Oferente deber remitirse a lo establecidé.en, el Pliego de Bases y Condiciones, Ultima
Version.

Consulta 5 - Experiencia Especifica

"Haber generado en los Gltimos cinco (5) afios (2019, 2020y 2021, 2022 y 2023), un volumen de facturacion igual o
superior al 30% (treinta por ciento) del monto ofertad6 en la presente licitacion, en trabajos de mantenimiento en
recintos hospitalarios/establecimientos de salud@xclusivamente” Solicitamos que dicho porcentaje sea considerado
del monto minimo de referencia, considerando qu€ dicho monto sera el valor base a ejecutar.

RESPUESTA: EI Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 6 - movilizacion de los mlebles existentes

(En los lugares a intervenir, se debera considerar en los costos indirectos la movilizacion de los muebles existentes,
fletes, desinstalacion de equipes'existentes, o lo va a realizar el departamento de Mantenimiento de IPS por su cuenta
para dejar liberado el 4rea?

RESPUESTA: Se a¢lara que los trabajos que no se encuentran contemplados en el PBC, seran realizados por
personal del IPS.

Consuita 7 - gestiones y permisos
(En el caso de que se requiera de una intervencién de conexionado con algun ente publico (Ejemplo; ;ANDE
ESAAP), las gestiones y permisos deberan ser solicitados por la constructora adjudicada o se va a encargar el £
de Mantenimiento de L.PS?

RESPUESTA: Se aclara que los mismos seran gestionados por el IPS.

Consulta 8 - VISITA AL SITIO DE OBRAS
Favor habilitar nueva fecha para visita al sitio de obras, atendiendo a que quedo poco claro la fecha e
cual no se aclaraba si correspondia a dias hébiles o corridos

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - Composicion de Precios
En el apartado “Otros criterios que la convocante requiera” se visualiza cuanto sigue: “El oferente debera presentar
conjuntamente con su oferta la composicion de precios unitarios para la presente licitacién. No se consideraran las
ofertas que omitan presentaciéon de la composicion de precios unitarios...” No obstante, en el apartado de
Composicion de precios se establece la,\siguiente condicionante: “cuando su oferta se encuentre,fuera de los
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parametros establecidos en la clausula anterior”, por lo que consideramos que resulta contradictorio lo solicitado por
la Contratante.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Ultima
Version.

Consulta 10 - Certificado de Origen
;Para este llamado a licitacion se debe presentar el certificado de origen de manera a acogerse al criterio de
preferencia?

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 87/24
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO, REPARACIONES Y
REESTRUCTURACION DE AREAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS”
ID N° 447.548

MODIFICACION PARCIAL

1. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. OTROS CRITERIOS QUE LA
CONVOCANTE REQUIERA.

DONDE DICE

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El oferente debera presentar conjuntamente con su oferta la composicién de precios unitarios para
la presente licitacion. No se consideraran las ofertas que omitan presentacion de’la composicion de
precios unitarios, tampoco si las informaciones, en ella contenidas estan incompletas o presentan
incongruencias con los precios unitarios ofertados y la descripcion de_materiales e insumos
previstos en las especificaciones técnicas. Si no se presenta dicho formulario de forma completa y
en términos de alcance y condiciones establecidos precedentemente, incurrira en incumplimiento
de esta exigencia, aplicandose en consecuencia, la descalificacion'del-oferente.

DEBE DECIR

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en esta contratacion seran:

Si el comité evaluador lo requiera, la empresa debéra.presentar composicion de precios unitarios
para la presente licitacion, en el tiempo establec€ido por el comité evaluador. La no presentacion de
los mismos en el tiempo establecido, sera motivo'de descalificacion del oferente.

2. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y GRITERIOS DE EVALUACION.CAPACIDAD EN MATERIA DE
PERSONAL.
DONDE DICE

Requisitos de cumplimiento
Consorcios
Todas las Cada

partes .
. i
combinadas socio

Documentacién
requerida

Requisitos minifmes Oferente

individual Socio

lider

- Presentar némina de+pérsonal debidamente calificado
propuesto para desempefiar los siguientes cargos clave,
segun las siguientes cendiciones:

a. Jefe de Obras/Residente/Encargado de Obras con
titulo profesional habilitante de ingeniero Civil o
Arquitecto con titulo universitario con cinco afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares, es decir, estructura de hormigén armado y/o
instalaciones especiales, prevencion contra incendios,

= Isefialeg débiles. Debera pertenecer a la némina activa de

laialnaala

=y lla resa con antigliedad demostrable de al menos 12
6: ‘e) meses.

categoria A emitido por ANDE. Debera pertenecer a la
némina activa de la empresa con antigiedad
demostrable de al menos 12 (doce) meses.

c. Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del
MTESS, vigente, con categoria "C", con experiencia de 2
(dos) afios como minimo en obras de naturaleza y
complejidad similares.

d. Personal técnico en glbafileria, plomeria, pintura,

instalaciones eléctricas, gagpinteria con experiencia de 2

Debe

Debe cumplir

cumplir con el "Lista
con el requisito personal
Personal Técnico en Electricidad, con registro | requisito a

Completar
formulario:

ArAntuiviN R

i)

LIRS Sele AR
VN n/Gestion EﬁD;i&

s T antratacione
F’D!recclcn Gpmix‘wa de ‘f;}ﬁﬂ‘i&.n‘(
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(dos) afos como minimo en obras de naturaleza y
complejidad similares, segun las EETT del llamado.

- La nomina presentada debera tener caracter de
declaracion jurada indicando el compromiso de la
empresa de mantener el listado de personal propuesto
durante todo el desarrollo de la obra, y en caso de
precisar sustituciones las mismas deberan ser por un
personal de igual o mayor formacién y experiencia
técnica que el saliente, la cual serd comunicada a la
contratante por lo menos con 20 (veinte) dias de
anticipacién para su evaluacion 'y aprobacion
correspondiente. Para oferentes en consorcio, los
oferentes consorciados deben cumplir de forma conjunta
con el 100% de los requisitos indicados.

- E| oferente debera tener como minimo la cantidad de 15
(quince) colaboradores en némina de personal en
relacion de dependencia, en promedio, durante los
Gltimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha del
presente llamado. Para oferentes en consorcio, los
oferentes consorciados deben cumplir de forma individual
con este requisito.

. El oferente debera tener como minimo la cantidad de 15
(quince) colaboradores en némina de personal en
relacion de dependencia, en promedio, durante los
Gitimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha del
presente llamado. Para oferentes en consorcio, los
oferentes consorciados deben cumplir de forma individual
con este requisito.

DEBE DECIR

Requisitos de cumplimiento
Consorcios
Requisitos minimos Oferente [Todas las
individual |partes
combinadas

Documentacion

Cada |Socio [requerida
socio |lider

Presentar némina de personal debidaniente calificado propuesto
para desempefiar los siguientes( cargos clave, segin las
siguientes condiciones:

a. Jefe de Obras/Residente/lEncargado de Obras - Obras
Civiles: Personal Técnico con titulo profesional habilitante
de Ingeniero Civil o Arquitecto con titulo universitario, con
registro de MOPC, con al menos § (cinco) afios de
experiencia en obras/de naturaleza y complejidad similares,
en las que~selhayan ejecutado las actividades clave:
estructura \«de~ hormigén armado y/o instalaciones
especiales, prevencién contra incendios, sefiales débiles.
Debera pertenecer a la némina activa de la empresa con
antigliedad demostrable de al menos 12 (doce) meses.

4

b. Engargado de Obras - Instalaciones Eléctricas: Personal
Técnlco en Electricidad, con registro de MOPC y carnet de Debe
catggoria A emitido por la ANDE, con al menos 2 (dos) aitos cumplir
Jje’ experiencia en obras de naturaleza y complejidad con el
x> @imilares, en las que se hayan ejecutado las actividades | requisito
dclave: proyecto y montaje de tableros eléctricos y de
"instalaciones eléctricas en baja tension. Debera pertenecer
Jla la némina activa de la empresa con antigiiedad
- |demostrable de al menos 6 (seis) meses.

Completar el
Debe cumplir formulario: "Lista
con el del personal
requisito propuesto parada-,
obra" -

c. Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS,
vigente, con categoria "C", con experiencia de 2 (dos) afios como
minimo en obras de naturaleza y complejidad similares.

d. Personal técnico en albafileria, plomeria, pintura,
instalaciones eléctricas, carpinteria con experiencia de 2 (dos)
afios como minimo en obras de naturaleza y complejidad
similares, segun las EETT del llamado.

La némina presentada debera tener caracter de declaracion
jurada indicapdo el compyﬁﬁ)iso de la empresa de mantener el

YWY
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listado de personal propuesto durante todo el desarrollo de la
obra, y en caso de precisar sustituciones las mismas deberan ser
por un personal de igual o mayor formacién y experiencia técnica
que el saliente, la cual serd comunicada a la contratante por lo
menos con 20 (veinte) dias de anticipacion para su evaluacion y
aprobacién correspondiente. Para oferentes en consorcio, los
oferentes consorciados deben cumplir de forma conjunta con el
100% de los requisitos indicados.

El oferente debera tener como minimo la cantidad de 15 (quince)
colaboradores en nomina de personal en relacién de
dependencia, en promedio. Para oferentes en consorcio, los
oferentes consorciados deben cumplir de forma individual con
este requisito.

DEBE DECIR

3. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. CAPACIDAD FINANCIERA.

DONDE DICE

e Demostrar que posee o que tiene| Debe Debe Debe Debe Completar el
acceso a suficientes activos| cumplir | cumplir | cumplir eumplir formulario
liquidos, activos reales libres de| conel con el por lo por lo "Situacion
gravamenes, lineas de crédito y|requisito. requisito| menos menos Financiera", y
otros medios financieros cenel con el presentar los
(independientemente de cualquier [10%] del | [40%] del documentos
anticipo estipulado en el contrato) requisito | requisito | probatorios que
para cumplir los requisitos en minimo | minimo |se indiquen en el
materia de flujo de fondos para la pliego de bases y
construccion exigidos para el o los condiciones.
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

DEBE DECIR

e Demostrar que posee o que_tiengl Debe Debe Debe Debe Completar el
acceso a suficientes activos liguidos,| cumplir | cumplir | cumplir | cumplir formulario
activos reales libres de gravamenes,| con el con el por lo por lo "Situacién
lineas de crédito y otrés\medios|requisito. | requisito| menos menos Financiera", y
financieros (independiéntemente de con el con el presentar los
cualquier anticipo estiptlado en el [25%] del | [40%)] del documentos
contrato) para cumglir los requisitos requisito | requisito | probatorios que
en materia de\flujo’de fondos para la minimo | minimo | se indiquen en el
construcciénmexigidos para el o los pliego de bases y
contratos~en-caso de suspension, condiciones.
reanudacion de faenas u otros
retfasos-en los pagos.

4. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y_CRITERIOS DE EVALUACION. JUSTIFICACION DE LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA.

Justificacion de la experiencia especifica solicitada: A fin de corroborar que el oferente cuenta
con el historial y/o antecedentes en materia de construccién/mantenimiento similar a lo solicitado
especificamente en recintos hospitalarios o establecimientos de salud en los que las intervenciones
se realizan bajo distintos protocolos de trabajo; el requisito se incluye de manera a garantizar el
cumplimiento en tiempo y forma en este tipo servicio. Adicionalmente, los promedios y volumenes
de facturacion solicitados se definen de la forma indicada a fin de corroborar que el oferente haya
sido capaz de obtener recursos y ejecutar obras con requerimientos financieros similares a los de
las obras licitadas en este llamado.
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DEBE DECIR
Justificaciéon de la experiencia especifica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de Ia
misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Justificacién de la experiencia especifica solicitada: A fin de corroborar que el oferente cuenta con

el historial y/o antecedentes en materia de construccion/mantenimiento similar a lo solicitado
especificamente en recintos hospitalarios o establecimientos de salud en los que las intervenciones
se realizan bajo distintos protocolos de trabajo; el requisito se incluye de manera a garantizar el
cumplimiento en tiempo y forma en este tipo servicio. Adicionalmente, los promedios y volimenes
de facturacion solicitados se definen de la forma indicada a fin de corroborar que el oferente haya
sido capaz de obtener recursos y ejecutar obras con requerimientos financieros similares a los de
las obras licitadas en este llamado.

Oferentes en consorcio: Los oferentes consorciados deben cumplir de forma conjdntascon el 100% de los
requisitos de experiencia especifica indicados. El socio lider individualmente debera cumplir con al
menos el 40% del requisito, y los demas miembros del consorcio deberan cumplir individualmente
con al menos el 25% del requisito.

5. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ‘ALCANCE Y DESCRIPCION DE
LAS OBRAS. QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:

ESPECIFICACIONES .TECNICAS
Generalidades:
> ALCANCE DE LOS TRABAJOS
La descripcion de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a
realizar todos los trabajos de los items descriptos en la Planilla de Computo Metrico para fa correcta
terminacién de los trabajos y considerando'la calidad de los materiales exigidos.
Los trabajos comprenden; la provisién y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en
un todo de acuerdo con el Pliego.de\Bases y Condiciones, y la Planilla de Obras. Comprende ademas toma
fotografica que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la obra
y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas
del arte.

El Contratista tefdra la obligacién de realizar el relevamiento de la situacion actual del establecimiento de
salud tant6 )de-las obras civiles como de las distintas instalaciones, eléctricas, sanitarias, y demas
especialidades, y debera incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que aunque no

sean epumerados en forma expresa en el presente documento, resulten necesarios para la correcta

El Contratista incluira en el precio unitario, todos los costos (movilizacion de personal y equipos; recepcion
carga y descarga de los materiales suministrados por la contratista en los depésitos a ser construidos,
construccion de caminos de acceso, comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacion de las
estructuras, ensamblaje y montaje de niveles, instalacion de placas de sefalizacion en las niveles, ejecucion
de pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre ot
en que debera incurrir la empresafara concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Computo \
y Presupuesto Especificacion &cnicas y a los Planos de Detalles. o S ,M
Eusﬁm"b"?)ﬁ i v(gtu d L
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Dado que los rubros: Servicios complementarios, Vigilancia y Seguridad, Alquiler de Contenedor no se
certificaran, ni pagara por separado, no existe el mismo en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto,
debiendo incluir el costo en los rubros que integran la obra. -

Debera, asi mismo verificar los Cémputos Métricos y en caso de encontrar diferencia, el Contratista
comunicara de inmediato al Instituto para su correccion, antes de la Apertura de Sobres.

El Contratista tiene la obligacion de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos los ajustes
realizados en obra, si los hubiere, en el momento de la recepcién provisoria. La presentacion de los mismos
debera realizarse en formato impreso con la rubrica del representante legal y en copia magnética (ej:
pendrive), incluyendo el relevamiento fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas, y deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir
ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Para la ejecucion de 10strabajos a construir,
EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios\pata ejecutar las obras que
se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y ‘documentos contractuales.

El Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que
aseguren la correcta ejecucion de la obra.

El Contratista, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como
asi también los planos conforme a obra, las especificaciones, técnicas, planillas de obras y documentos

contractuales.

Calidad de los materiales:

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberad merecer la aprobacién de la Fiscalizacion de
Obras, quien tendra amplias facultades para“el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan
cumplido satisfactoriamente a los requenimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Se
podra proponer tecnologia superior, con la debida justificacion y certificacion de la calidad del sistema

constructivo por parte del contfatista.

Sistema de Medicidn:

Al final de la ejecucidon de cada rubro, se realizara la medicién parcial y se labrara un Acta respectiva, que
servira de requisito’para la certificacién de avance de obra.

Al concluif,eltrabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcién
Final.

Myestra de materiales: equivalencias de marca, elementos o equipos:

era obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se
td/deban utilizar en la obra, para su aprobacion, conforme las especificaciones técnicas requeridas en el
presente pliego de bases y condiciones.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por 10 menos 15 dias antes de comenzar
la obra, segtn el Plan de trabajo, la construccion en taller o fabrica o la provisién en obra de los elementos
correspondientes.

e
El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas dé‘?

conveniente, estando los gast
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Fiscalizacién de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que
impidan o atrasen la presentacién de las muestras.

Todos los materiales, elementos 0 equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma
INTN; esta condicion es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de
los mismos estara a cargo de la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacion de Obras decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultdaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual o mejor calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos,
elaborados por los respectivos fabricantes.

¢) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el
productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obras, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion donde estas
se encuentren a cargo del Contratista.

De no haberse especificado el tipo o descripcién técnica de elémentos que deban incorporarse a la obra, la
Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes mareas o fabricantes, acompafando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y dj\precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarias o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su ¢niterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma Jinea de produccion, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares dé tada caso.

La Fiscalizacién de Obrasodra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales\y\elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Fiscalizacién,de.Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan oéatrasen la prestacion de las muestras.

Periodo de permanencia de la muestra:

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran
de confraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los
sucegivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados.
no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios
para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el

Instituto de Previsién Social.

Jefe de Obra y Residentes

La contratista debera contar con un jefe de obrg, el cual coordinara los trabajos en las distintas dependenciag: &

/ .
designando los residentes que fueran ne rios, en los establecimientos de salud o administrativos dond%

e ;\ )

se ejecuten las obr: - T A /
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El jefe de obra sera un profesional arquitecto o ingeniero con mas de 6 afios de antigliedad en la profesion,
el cual sera designado y comunicado por nota con sus datos y curriculo para su aprobacion por parte de la
fiscalizacion de obras, el mismo debera acompafar el contrato del inicio al fin.

Los residentes seran profesionales arquitectos o ingenieros que deberan estar presentes durante la
ejecucion de los trabajos, verificando que se cumplan las presentes especificaciones técnicas, las buenas
practicas constructivas y los cronogramas de obra conforme lo establecido con el IPS. Los residentes seran

los encargados de la medicion de los trabajos.

Ejecucioén de los Trabajos — Horarios.

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario
laboral nocturno en caso que no se pueda acceder al servicio en horario diurno, en coordinacion con la
Fiscalizacién de Obras y el Director o Administrador del establecimiento de salud, con el numero de
empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios-para que los trabajos
a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las Obrasy

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de

operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervehdran en el sector de la obra.

Libro de Obras

El libro de obras es un documento oficial en el cual se registran‘todos los acontecimientos importantes que
se producen en el recorrer de la construccién de una obra\Este documento es puesto a disposicion de la
fiscalizacion de la obra por el contratista.

El libro de Obra es la memoria de la construccién que debe contener una resefia cronologica y descriptiva
de la marcha progresiva de los trabajos de construccion y sus pormenores

Cada pagina foliada debera estar compuesta por un original, duplicado y triplicado.

Debe tener en su membrete los datos dejla licitacion y contrato.

Debe ser un registro diario, contar'eon fecha y el estado del tiempo (clima) correspondiente.

Y debera estar firmado por el residente o jefe de obras, con su correspondiente aclaracion de firmas.

Todas las hojas deberan gstar'debidamente foliadas.

Limpieza de sitio de obras y retiro de excedentes:

El Contratista/debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos @escualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara el sitio intervenido perfectamente limpio y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o
estructura que ha quedado sucio o requiera lavade, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos
y sanitarios y cualquier otra instalacion.

El Contratista mantendra en todo momento ia obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basuray en
condicién limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, camaras, entretechos y

cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (coms

minimo semanalmente) colocandolos en volqueteg’

Ningun sobrante, desecho, desperdicio y/o basflr

gdor de los volquetes. [
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Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta

y cargo exclusivo del Contratista.-

La Contratista debera contemplar el alquiler de contenedor permanente, desde el inicio de los trabajos
preliminares, correspondientes a la limpieza, continuando con los trabajos de demolicion y durante la etapa
de limpieza final de la obra. La Contratista debera proveer y mantener en la obra, por cuenta y cargo de la
misma, dos contenedores como minimo, durante el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos. Una vez
que el contenedor haya alcanzado su capacidad maxima, el mismo debera ser reemplazado
inmediatamente. Los contenedores deberan cumplir con todas las exigencias de seguridad; como ser:

pinturas reflectantes y su correcta ubicacion, a fin de no molestar al transito vehicular y peatonal.

Carga y descarga de materiales:

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el
Contratista arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comun
acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a \lalintemperie o las condiciones de
conservacion de los mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente\provenientes de demolicién o residuos se
debera cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Los materiales de demolicion seran acopiados a un.Jado-de la obra en los contenedores de manera a no
interferir en la normal ejecucién de los trabajos.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obras y se realizaran dentro de los horarios que éste considere

conveniente.

Seguridad en obra:
1. RESPONSABILIDAD: E| Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las
precauciones de tal manera a‘evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en
las inmediaciones del\rabajo, colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no
interferir el normal transito peatonal y vehicular.
El Contratista debera mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado
de las taréas.de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no
del Instituto de Previsiéon Social y/o Contratista.

VIGILANCIA: Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin,

deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesarios en horas y dias laborables y no
laborables, a cuenta y cargo del Contratista, con la autorizacion de ta administracion del Instituto de Prevision
Social.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucién y seguridad, y colocara luces de sefializaciéon de
peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminaciéon nocturna de obra para
garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su
importancia estara de acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacion de Obras, y podra, si lo considera |
necesario, ordenar su refuerzo o cambio. ‘
3. PROTECCION INDIVIDUAL: Es de caracter obligatorio la utilizacién de vestimenta identificadora (con

Iogo de la empresa) y equipos de/proteccién individual en la construccion, (cascos, botas, guantes de ;
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proteccién, cinturén de proteccion contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos
por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacion dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacion de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del
personal, lo que dara curso a la no suspensién de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

3.1. CASCOS: La utilizacién del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la
obra, que consiste en un elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada
esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan
sobre el mismo.

3.2. BOTAS: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los
trabajadores. Este equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes
de caidas o proyecciones de objetos.

3.3. GUANTES DE PROTECCION: Destinados a la proteccion de las manosia/la“exposicion a golpes,
pinchazos, agresion de substancias, etc.

3.4. GAFAS DE PROTECCION: Debido a la actividad desarroliada en el proteso de construccion, en la que
resulta necesario la utilizacidon de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc. Estas
operaciones conllevan a riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos
solidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de protgceidn ocular.

3.5. MASCARILLAS: Consiste en un equipo de proteécién individual para la protecciéon de las vias
respiratorias, cuya funcion es reducir la concentracion de les contaminantes presentes en el ambiente de
trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion
de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

E! incumplimiento de estas obligaciones dara-curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de La
Fiscalizacién de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del
personal.

3.6. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS: Consiste en un cinturén de seguridad utilizado para
frenar y detener la caida libre 'de un individuo.

Constituido con un agnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema
de proteccion serafutilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y
balcones.

3.7. PROVISION Y COLOCACION DE CINTAS SENALIZADORES DE PELIGRO: El Contratista debera

mantgner permanentemente en obra, a disposicién de la Fiscalizacion de obras, y en perfecto estado de

Servacion la cinta de material plastico, sefalizadoras de peligro y los elementos de protecciéon (conos
; Hfgsforescentes).

Y8.8. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: Teniendo en cuenta las necesidades
de la obra, el contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con leyendas como:
prohibido pasar, desvio, hombres trabajando etc., segtn se indica en el plano de detalles de cartelerias.
En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefializacién preventiva debe incluir letreros
reflectivos y sefializaciéon luminosa.

Las indicaciones seran de varios tipos, segun el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores,
seguido de un simbolo o pictogramas.
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3.9. BANDEJAS Y MALLAS DE PROTECCION, PARA CAIDAS DE MATERIAL: Las bandejas y redes de
proteccion deben colocar la empresa ep‘todo el perimetro del edificio y en los lugares donde puedan
producirse caidas de material u ptros. Las bandejas seran de chapa galvanizada N° 28 con soporte de
estructura metalica de 2m de ancho y parapeto de 0,40cm de alto y en forma inclinada.
Como principales medidag preventivas para controlar los riesgos asociados a caida de objetos, podemos
enunciar cuatro pringipales:

> Impedir la caida. Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones

colectivas_(barandas y tapar huecos)

» Limitarta caida. Redes de seguridad colectivas.

» Eliminar o reducir sus consecuencias. Uso de equipo de proteccion.
Medida complementaria. Aptitudes para el trabajo, formacién adecuada a las tareas, conocimiento
de los riesgos y otras medidas de prevencién y proteccion.

Y10 PROTECCION DE PROPIEDADES PRIVADAS Y PUBLICAS:
| Contratista debera:

Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir durante
la ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

Proporcionar proteccion para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

T
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E! Contratista sera el tnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones proximas, derivadas del empleo

de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de 1a obra
en lo que respecta a la iluminacion y potencia. Se gestionara su suministro con la ANDE (en caso que no
cuente con dicho servicio) segun las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Cuando no sea
posible el suministro por parte de la ANDE, se deberan buscar fuentes alternativas.

Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Fiscalizacion. Asi también, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccion, propios y sub-contratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién”natural, el Contratista

proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrQllo normal de los trabajos.

ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de las obras_efi~casos especiales que el IPS no lo
disponga, como asi también para la iluminacion de que trata.el inciso anterior, sera costeado por el
Contratista. Estara a cargo del mismo, todo lo relacionadosa\sy instalacion provisoria con ajuste a las

exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichassinstalaciones.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION
El agua debera ser apta para la ejecucion de los’trabajos. En casos especiales que el IPS no lo disponga,
el consumo sera costeado por el Contratistay estard a cargo del mismo con ajuste a las exigencias de

caracter técnico reglamentarias para@dichas instalaciones.

ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El contratista debera mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizacion y a
disposicién de la misma, los siguientes elementos, en buen estado de conservacion:
e Juego completo de planos y planillas.

e Contratoy Pliego de Bases y Condiciones.

e Libro.de Obras.

e Extintor de 8 kg Co2.

e Elementos de proteccién personal para visitantes y Fiscalizacion de Obras.
e Cinta métrica de 50 m.

e Cinta métrica de 20/30 m.

e Cinta métrica de 3/5 m.

p;’f NORMAS Y REGLAMENTOS
j A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las qu%
se constituyen en complemento de éstas:
5 - Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y d
INTN NP44 y NP68.
- Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tension N°146/71.
- Estructuras de Hormigén Armado: EHE-99 y Cédigo ACI 318/88. “NET'TRUTm)E i et lé)r,?lsiﬁéiﬁ@
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- Instalaciones de Sefales Débiles e Informatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building

Telecommunication Cabling Standard).

- Instalacién de Gases Medicinales: Normas Internacionales ASTM B88.

- Normas de Prevencion de Infecciones relacionadas a Construccién y Renovacion en el Hospital Central.
DOCUMENTACIONES CONFORME A OBRAS
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Desde el inicio de la obra la Contratista debera contar con los planos del proyecto ejecutivo en el obrador,
los cuales deberan estar impresos y disponibles para la fiscalizaciéon de obras.
En el momento de la Recepcién Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a
la Fiscalizacion de Obras, un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por la Contratista de
Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.
La documentacién sera propiedad de la Contratante. Se entregaran originales en formato papel, ademas
se entregaran los archivos de los disefios de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa

de CAD en soporte.

ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La Fiscalizacion de Obras podra disponer la demolicion de cualquierelemento que en su construccion no
responda al grado de calidad y seguridad conforme el criterio de la Fiscalizacion y lo establecido en las
especificaciones técnicas del presente pliego y los reglamentgswigentes.

CIERRE DE OBRA Y VIGILANCIA

El Contratista se hara cargo de la construccion, cuidado y mantenimiento del cierre perimetral de la zona de
obras y de la iluminacién necesaria del mismo. Establecera vigilancia continua a fin de salvaguardar los
bienes y materiales en obra. Con ese fin, \déberd permanecer en la obra personal de vigilancia/sereno en
horas y dias laborales y no laborales{ a cuenta y cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados~fueran entregados por etapas, y si existiesen locales completamente
terminados, los mismos tendraf‘una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.
El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, colocando luces de sefalizacion de
peligro en lugares donde fliera necesario prevenir accidentes e iltuminacién nocturna de obra para garantizar
la seguridad de la misma.

El plantel y equip0s necesarios para realizar los trabajos, seran previstos por el Contratista, su importancia
estara de@acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién de Obras podra, si lo considera necesario, ordenar su
refuerzo o cambio.

CONOCIMIENTO DEL SITIO: La Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en

que seencuentran las instalaciones, asi mismo, tomara conocimiento de las condiciones existentes del

yosogomio existente y los trabajos proyectados. Antes de la ejecucion de obra el Contratista verificara las
idas en el sitio.

_ bera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones
impuestas por los servicios médicos adyacentes al intervenido, en caso que sea necesario.

/ ETAPAS DE EJECUCION: Los trabajos se realizaran conforme las 6rdenes de trabajos conforme g

necesidad y en concordancia con el Servicio a ser intervenido y la disponibilidad de horarios establecid
previamente. Las érdenes de trabajo seran emitidas por el Administrador del Contrato conforme neceside{d

independientemente una de otra, en sumulténeo estableciendo los plazos previstos de acuerdo a

y podran involucrar mas de una para el mismo periodo de tiempo, debiendo realizarse cada ord?"‘
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magnitud de cada intervencion.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1. Limpieza de obra

1.1. Limpieza de areas de trabajo: esta limpieza sera realizada exclusivamente a pedido del Administrador
del Contrato para casos excepcionales de areas seleccionadas. No contempla la limpieza propia del sitio a
ser intervenido, la cual conforme a las condiciones generales corre por cuenta y cargo de la Contratista.
Incluye retiro de todo material excedente, basuras y escombros existentes en las areas designadas.

1.2 Valla de Seguridad para Obra: El Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de intervencion
no permita el paso del polvo dentro del area a ser intervenida, dando un espacio de 1 m a fin de posibilitar
el cruce de los asegurados y funcionarios.

El cerco, en caso de que fuere requerido, se colocara conforme solicitud del Administrador del Contrato de
acuerdo al area de intervencion y llevara pintados los pictogramas que la Fiscalizaciéon de obra lo indique.

1.3. Preparacién de terreno a nivel de la sub rasante para colchén de arena‘para empedrado.

idem al item 2.

2. MOVIMIENTO DE SUELO

Generalidades: El movimiento de suelo del lugar consiste en la gjecucion de todos los trabajos necesarios
para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento
de la tierra y nivelacion se extendera a toda el area indicada en los planos y los ajustes determinados por la
Fiscalizacion de Obra. No debera quedar ninguna.depresién y/ o lomada. El terreno sera llevado a sus
niveles finales, pendientes y alineaciones previstas ¢on la tolerancia indicada. Los niveles finales tendran en
consideracién las pendientes hacia las redes de drenaje segun los planos de Instalacion Sanitaria. Sera por
cuenta del contratista el transporte fuera de la~obra de la tierra que no fuera necesaria para el terraplenado.
El material que pueda ser utilizado para alguna tarea debera ser correctamente acopiado de manera de no
entorpecer sitios o trabajos de la obra, esto debera ser convenientemente consensuado con la Fiscalizacion
de Obras.

Las obras se construirdan™con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutantodos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. Cuando
sea necesario la eliminacion del agua subterranea el Contratista debera utilizar un método adecuado al tipo
de suelo que atraviesa la instalacion, previendo el desagote de ias excavaciones o la depresion de napa
segun considere necesario. El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa
freatica, sera limpia, sin arrastre de material fino. El trabajo comprende la eliminacion del agua de todos los
recinfos de excavacioén incluyendo zanjas, pozos, sumideros, cafierias, base granular y todo el equipo de
bombeo requerido para la correcta realizacion de los trabajos. Debera eliminarse toda el agua estancada y
cifculante y sin desagote natural, para permitir que las operaciones de excavacion y construccion se realicen
en condiciones de terreno seco. Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar la
integridad de la obra terminada. La responsabilidad de conducir la operacion de desagote en una manera

que asegure la estabilidad de las estructuras adyacentes sera exclusivamente del Contratista. Se deb

mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea afect
adversamente por el agua subterranea, que la erosion sea controlada, que las excavaciones no se inund%

y que no haya deterioro de las estructuras existentes.

En caso de encontrar pozos negros o ciegos pozos y pozos de aguas claras. en el sitio de obras, seran
vaciados de pozos negros o ciegos, Ademas, la Contratista se encargara del transporte de los lodos y
residuos procedentes de dichos trabaj
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a una planta de tratamiento, siempre con el correspondiente
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APUNTALAMIENTOS ESPECIALES:

a) Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe, para si misma o para las estructuras o instalaciones
existentes, sera apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario a juicio del Contratista, o
bien a requerimiento de la Fiscalizacién de Obras, segun detalles que aquel debera someter a la aprobacion
de ésta ultima.

b) El Contratista tendrd el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto estado de
conservacion.

c) Seran a cargo del Contratista todos los apuntalamientos que se requieran para excavaciones y durante

el tiempo que éstas deban permanecer en funcion.

2.1. Excavaciones varias (manual): En este item se consideraran las excavaciones necesarias para la
conformacién de las estructuras de cimentacidn (zapatas), Estas deberan terminarse exactamente de
acuerdo con los niveles de desplante y las dimensionhes establecidas en los planes/estructurales.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de_los Cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaranas piedras, troncos, basuras
y cualquier otro material que por descomposicion pueda ocasionarshundimientos. Los fondos seran
uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a
limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No sé'permitira rellenos de las zanjas en caso de
errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiénto sin previa autorizacion escrita del Fiscal de

obras.

2.2. Relleno de tierra interior y exterior, compactacién y nivelacion: Se debera proceder a la explanacion
del predio libre de edificaciones en los lugaresdonde sea necesario, respetando las cotas con referencia al

conjunto de la construccion.
Los rellenos deberan hacerse por Capas no mayores de 20 cm., debidamente humectadas y compactadas.

2.3. Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, badén y desagiie,
compactacion mecanizada: En las zonas de fundaciones se deben realizar llenos estructurales con el fin
de alcanzar la~cota requerida para la instalacién del material de acabado final; lo cual se realizard con
material seleccionado proveniente de las excavaciones de las fundaciones.

El material proveniente de las excavaciones podra ser utilizado para rellenos, y se utilizara en la ejecucién
de los trabajos previa autorizacién de la Fiscalizacion de Obras.

Seran fechazados los materiales que tengan presencia de arcillas expansivas, materia organica o material

granular de tamafios mayores de 3°, escombros, basuras, suelos con limite liqguido mayor del 50%, o

humgdad que no permita la compactacioén adecuada.
Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberan protegerse con plasticos, u otro material para evitar
que se inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales recientemente colocados.

Los rellenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, raices o materialr%?w

degradables. Las capas se colocaran en orden sucesivo de 15 cm de espesor maximo. |
f

2.4. Sub-muracién con piedra bruta colocada: Mientras se realiza el trabajo hay que asegurarf Ia

estabilidad del perimetro de la excavacion. Los terrenos compactos se mantienen naturaimente. Cuando-{
son granulares con alguna cohesién se puede favorecer la situacion con chicoteado de lechada de calf |
cemento o de mezcla de los dos m
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contorno. Cuando las dimensiones del terreno lo permiten puede terminarse el perimetro adoptando el talud
natural del terreno. Ello no es posible cuando el sétano alcanza los limites del terreno, mucho menos si
estan construidos. E! apuntalamiento del terreno natural (entibaciones) requiere un tratamiento especial y
depende de las caracteristicas del suelo y las dimensiones de la excavacion. Por otro lado, cuando el agua
de infiltracion o de lluvia pueda alcanzar la excavacion debe extraerse provocando el descenso de la napa

freatica o por medio de bombas instaladas al efecto.
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2.5. Empastado: Consiste en la Provision y colocacion de pasto, tipo cabayu, que seran colocados en
taludes previamente preparados e-indicados en los planos.

Se procedera al sembrado,, al(voleo en dos direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo
(manual o mecanico).

Una vez preparado elterreno se procedera al rastrillado manual o mecanico segin convenga, con un minimo
de 2 pasadas en §entidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que
constituya un eelchén para recibir la siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se

efectuaran los.riegos correspondientes para proporcionar la humedad necesaria.

3. DEMOLICIONES VARIAS

GENERALIDADES:

edimiento: En el desarrollo de esta actividad y antes de iniciar las demoliciones, es necesario que se
efectie una inspeccion ocular de las edificaciones y zonas contiguas, y de ser necesario segun las
ondiciones existentes, se proceda a levantar un acta general 0 actas parciales donde conste el estado de
éstas. Para que estos documentos tengan validez deberan ser firmados por las personas autorizadas para
ello: el Contratista, La Fiscalizacion de Obras y/o Supervision de obras si la hubiere. En caso de que el

contratista demore o no diligencie estos documentos asumira la total responsabilidad en las reclamacion

que puedan surgir.
El contratista adoptara las medidas de proteccion necesarias para controlar los efectos de impactos
vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra. :
Las areas de demolicion seran aisladas, sefialadas con vallas y cintas, y provistas de facilidades paré' ‘Ié

evacuacion de escombros. Dando e$pecial importancia a ventanales, para ewtar la fuga de pj?
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considerando que es un ambiente hospitalario, se debe tener en cuenta no diseminar polvo por la
aspergillosis, sobre todo en areas donde hay pacientes, cercanos a las obras o en algln piso inferior o
superior.

Cuando la demoliciéon se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se
procedera a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran.
En el caso de instalaciones eléctricas se retiraran los cables y sellaran las salidas con tapa metalica o malla.
Igualmente, se deberan efectuar las previsiones y/o recomendaciones de caracter estructural, con el fin de
no desestabilizar las estructuras aledafias y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Se deberan dejar debidamente perfiladas y resanadas las areas afectadas por las demoliciones siguiendo
las especificaciones de la Fiscalizacién de Obras.

El area demolida debera quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledafas y del mismo edificio
donde se desarrolla la obra, quedaran libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de
la demolicién seran retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la
realizacion de la actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin.
Ademas de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos
internos horizontales y verticales de materiales y escombros quedaransaycuenta y cargo exclusivo de la
Contratista, con las medidas necesarias, para evitar la emisién_de-polvo por pasillos, rampas y otros
sectores. -

Los sectores intervenidos con esta actividad seran aislados comelfin de evitar inconvenientes y accidentes
en la prestacién de los servicios.

E! Contratista debera proveer minimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco,
botas, overol, anteojos, tapabocas y tendra en cuénta las demas precauciones de seguridad industrial
requeridas para este tipo de obras.

El contratista se encargara de deshacer, @ desmantelar cualquier tipo de construccion de acuerdo con lo
gue expresamente le ordene el Fiscal de,Obras. Sera ésta ultima quien fije el destino del material producto
de las demoliciones de concreto, ,mamposteria, recubrimientos y acabados, seflalando los lugares en que
debera depositarse. Asi mismag el Fiscal de Obras indicara la forma y el lugar para almacenar los materiales
aprovechabas producto de’la,demolicion, y/o desmantelamiento.

Para realizar ias demeliciones, se debera coordinar con el Fiscal de la Obra y con el director del
establecimiento el horario conveniente para realizar este tipo de trabajos.

Retiro de materiales: Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las
demoliciones,.pasaran a propiedad de! Instituto de Previsién Social.

La Fiscalizacion de Obra indicara a la Contratista los depésitos o lugares donde debera entregar los
fateriales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los demas
ateriales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

De Estructuras de H° A°

3.1 De losas

En coordinacién con la Fiscalizacion de Obra, se determinaran las areas a demoler, debiendo ser apilados
en los lugares indicados y autorizados por el Fiscal. El CONTRATISTA debera tomar las precaucio e

escombros y su destino final quedara por cuenta del Contratista.
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En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de estructuras de H°A°®, a fin de adaptar los
espacios a nuevos usos, las demoliciones se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafar
otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social. -

La Fiscalizaciéon de Obras indicard a la Contratista los depositos o lugares donde deberéa entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de ia Contratista.

3.2 Pilares: [dem 3.1
3.3 Vigas y Encadenados: [dem 3.1

De Mamposteria

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de<las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social. La Fiscalizacion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos
o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de cargaydescarga, acarreo, efc., seran por

cuenta de la Contratista.
3.4 De nivelacion de 0.45 m: En todos los casos, de acuerdo a lo solicitado por el Fiscal de la Obra, con y
sin recuperacion de materiales seran demolidas las'rmamposterias.
En el caso de que la demolicion sea en Planta Alta, el contratista debera prever el costo de acarreo y estara
incluido en el precio ofertado.
Los materiales de demoliciébn sin recuperacion podran ser utilizados como contrapisos. Antes de ser
demolida la mamposteria, se colocaran Igs dinteles de hormigén prefabricados.
3.5 De nivelaciéon de 0.30 m: En coordinacion con la Fiscalizacién de Obra, se determinaran las areas a
demoler, debiendo ser apilados en los lugares indicados y autorizados por el Fiscal de Obras. El retiro de
escombros y su destino'final quedara por cuenta del contratista.
3.6 De elevacionde 0.15 sin recuperacién de materiales: idem al [tem 3.4
3.7 De elevacion de paredes de 0.20 m sin recuperacion de materiales: idem al item 3.4
3.8 Dé elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales: idem al item 3.4

2 3.9 De pilar de 0.30 x 0.30 m de ladrillos comunes: idem al item 3.4

A7 3.10 De pilar de 0.45 x 0.45 m de ladrillos comunes: idem al ltem 3.4

3.11 De canteros: idem al item 3.4

necesarios para una correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, valle}

MR,

?"h!

ng;eggﬂg)y defensas imprescindjfiles o convenientes a juicio de Inspecmon de Ia Obra, y serag \/
v Wsrf? T0 e VEERRIN .;CW‘IAL, il

LR LS o

v Hnrdaxh

N7
o 9

T Contrataciones
A A LA LA




PARAGUAI (%i} GOBIERNO e
REKUAI .« PARAGUAY

RETITITO DY Nsm SOCRL
exclusiva responsabilidad de la Contratista los accidentes y dafios que se ocasionen a estructuras
adyacentes y/o personas. La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de
muros y estructuras, y todos los recaudos para evitar dafios.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Previsién Social. La Fiscalizacion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos
o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por
cuenta de la Contratista.

De acuerdo a lo indicado por la fiscalizacién de obra, se demoleran los cimientos en mal estado.

Los materiales de demolicion y el traslado de estos materiales al lugar designado por la Fiscalizacion de
Obras, quedara a cargo del Contratista.

3.13 De muralla: idem al item 3.12.
3.14 De muro de contencién de piedra bruta: idem al item 3.12.
Remocion de membrana de aislacién

3.15 En techo plano en areas transitables y no transitables:

La Fiscalizacion de Obras indicara los lugares donde se requiefaiatemocion de las membranas de aislacion,
las cuales seran retiradas con cuidado atendiendo a dejarla superficie limpia de las mismas, regularizadas
y con una pendiente minima de 1,5 % hacia los desaglies-previstos.

Condiciones climatolégicas: Se elegira para la eje€ucion de esta tarea la época del afio de menor régimen
de lluvias.

Los trabajos de impermeabilizacion no se\sealizaran en las siguientes condiciones climatologicas: lluvia;
vientos fuertes; temperaturas inferiorés a;5C.

Preparacion de la superficie: sesejecutara una limpieza total de la superficie a tratar, extrayendo todo
elemento suelto o desprendible ¥ quedando libre de materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso,
etc.) el de humedad en el ifterior de la masa no excedera al 8%.

Luego se procedera a demoler 10cm de altura como minimo del revoque o babeta de los parapetos, bordes
de losas 0 muros, cuando los sectores de cubierta a reparar sean adyacentes a aquelios, para conformar el
mojinete, ya que la membrana debera adherirse en los paramentos verticales en un plano rehundido con
respecto 4 éstos.

La base debera estar firme y ser lo suficientemente uniforme, liso, sin oquedades ni protuberancias que

puedan punzar la membrana. Para ello la Contratista reparara las imperfecciones o irregularidades de la

siguiendo las indicaciones del item Carpetas para pisos.
El grado de humedad del soporte en el interior de la masa no excedera el 8%.

Los accesos a la cubierta estaran protegidos y limpios. v
HNSTITUTO DE PREVIS
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3.16 En techo de bovedillas: idem al item 3.15

3.17 En techo de chapa de zinc: idem al item 3.15

18




! De Contrapisos

PARAGUAI GOBIERNO prL
REKUAI PARAGUAY

HETITUTO DE vamu:m HOCRL

3.18 De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales:

Las demoliciones o desmontes de los techos se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no
dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.

En los casos en que se considere necesaria la recuperacion de los materiales, éstos se entregaran bajo
inventario a la Fiscalizacion de Obras.

Todas las tejas, tejuelones y/o tejuelas cerdmicas seran retiradas en su totalidad si estan deterioradas, y
sustituidas por similares de mejor calidad previa colocacion de cartdbn de membrana de 3 mm. El retiro de
los mismos estara a cargo del Contratista y el destino definido por la Fiscalizacion de Obras.

La Fiscalizacién de Obras indicard a la Contratista los depositos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serén por cuenta de la Contratista.

Los materiales no recuperados, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista, en sitios a

ser definidos por la fiscalizacién de obras.

3.19 De techo de chapa de zinc: Todo el techo de chapas sera retirado jincluyendo la estructura portante
del techo segun defina la Fiscalizacién de Obras. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas,
chapas, vigas reticuladas, cabriadas metalicas y cualquier otro elementoyde soporte dei techo.

Los materiales de demolicién seran acopiados a un lado del sitio,de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras

disponga el destinc de los mismos.

3.20 De techo de chapas de fibrocemento: idem al iterv 3717

3.21 De techo de policarbonato con estructura existente: Todo el techo de policarbonato, sera retirado
incluyendo la estructura portante del techo™segun defina la Fiscalizacion de Obras. Los techos seran
retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas metalicas y cualquier otro elemento
de soporte del techo. Los materiales de demolicion seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de
que el Fiscal de Obras disponga‘el*destino de los mismos.

3.22 De techo planode H® A°: idem al item 3.18

3.23 De techo-de_vidrio armado con estructura metalica: idem al item 3.18

3.24 De vigas de apoyo: idem al item 3.18

De Reyoques

3.

se encuentren a plomo y desnivelados e iguaimente los revoques de parapetos y fachadas con presencia

De paredes y cielorraso: Se demoleran los revoques de lugares donde se observen revogues que no

de humedad seran retirados en su totalidad, quedando visible las mamposterias.
La iimpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista, con los recaudos

correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.
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La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista, con los
recaudos correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.

3.27 De Hormigoén: Seran retirados los contrapisos de hormigén indicados en los planos de demoliciones
y/o indicados por el Fiscal de la Obra. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.
La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista, con los
recaudos correspondientes de bioseguridad y normas de seguridad.

De Pisos

3.28 De baldosa calcarea: Las demoliciones de piso se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin
de no dariar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando Ia seguridad de las personas, y en los
casos en que se considere necesaria la recuperacion de los materiales, éstos se entregaran bajo inventario
a las autoridades correspondientes de la dependencia sanitaria intervenida.

La Fiscalizacién de Obras indicara a fa Contratista los depoésitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuentawde la Contratista.

Los materiales no recuperados, seran retirados de la obra por cuenta‘y.cargo de la Contratista, en sitios a

ser definidos por la fiscalizacioén de obras.

3.29 De mosaico graniticos: Seran retirados de lugares-definidos por la Fiscalizacion de Obras todos los
zécalos correspondientes a estos lugares, para su posterjer-Colocacion.

Los materiales de demoliciéon podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

Cuando se reponen pisos debajo de puertas, se debera colocar umbrales de granito reconstituido in
situ de acuerdo a la medida de pisd que falta reponer (medida variable), en todos los casos de pisos.

3.30 De planchas de granito natural para escaleras y umbrales: Salvo indicacion contraria, los materiales
recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depo6sitos o lugares donde debera entregar los
materiales recuperados, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.
La limpieza final quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.31 De vinilico: Seran retirados de los lugares definidos por la Fiscalizacién de Obras todos los pisos

3.32 De ceramica: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos ceramicos
correspondientes a estos lugares.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de |
colocacién del nuevo piso que sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.
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La contratista debera limpiar correctamente la base, antes de la colocacién del nuevo piso que sera
colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.34 De H° A°: Las planchas de hormigén del pavimento vehicular, serdn demolidos en su totalidad. Los
restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior retiro de los

mismos.

3.35 De baldosones de hormigén: Los pisos de baldosones de hormigon, seran demolidos en su totalidad.
Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior retiro de

los mismos.

3.36 De tejuelita: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion. Seran rgtirados todos los pisos
correspondientes a las zonas a ser intervenidas, para su posterior colocacion.

Los materiales de demolicion podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta-de! Contratista.

3.37 De calles internas y camineros peatonales:

CALLES INTERNAS DE EMPEDRADO, ADOQUINES, ASFALTO, DE H°A®:

Los trabajos a ser realizados por la Contratista en este item,‘se refiere al retiro de empedrado, adoquines,
asfalto, calles de H° A° en mal estado, indicados.por'la Fiscalizacién de la Obra. Asi también, lo que
corresponde a camineros peatonales en mal estadosea del tipo de piso que posea.

En el caso de empedrados o adoquines, éstos deberan ser reservados y limpiados para ser colocados de
nuevo en el mismo lugar una vez concluidos/os trabajos de reparacion.

La limpieza y acarreo manual de los éscombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

PAVIMENTO DE H°A°: E! pavimento de hormigén armado sera demolido hasta el contrapiso. Los restos
seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior reutilizacion y en
caso de no ser utilizados la empresa de encargara del acarreo y retiro de los mismos.

Para la demolicién delypavimento del H°A° se deberd emplear las maquinarias correspondientes de modo a
que el trabajo sed realizada de manera correcta. Dichas maquinarias deberan ser provistas por la empresa
contratistd y,el personal que realizara la demolicién debera estar calificado y contar con todos los elementos
de proteccion personal (cascos, botas, tapa oidos, gafas, etc.). La Fiscalizaciéon de Obras podra suspender
dichp trabajo si el personal no cuenta con todos los elementos de proteccién personal. Ademas de contar
cojf sefialética de area de obras, con vallado perimetral.

3.38 De veredas perimetrales: Los pisos de veredas, seréan demolidos en su totalidad hasta el contrapiso.
Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior
reutilizacién y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos

g
3.39 De alfombra: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos de alfofbra

indicados.
La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes

colocacioén del nuevo piso que sera colocado.
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3.40 De Parquet: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos de parquet
correspondientes a ser retirados y serén almacenados donde lo indique la Fiscalizacion de Obra.

La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la
colocacion del nuevo piso que sera colocado.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.41 De Porcelanato: Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos porcelanto

correspondientes a estos lugares.
La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de pegamento, antes de la

colocacion del nuevo piso que sera colocado.
La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.42 Demolicién de empedrado: Los trabajos a ser realizados por la Contratista en este item, se refiere al
retiro de empedrado, adoquines en mal estado, indicados por la Fiscalizacion de\la’Obra.

En el caso de empedrados o adoquines, éstos deberan ser reservados y limpiados para ser colocados de
nuevo en el mismo lugar una vez concluidos los trabajos de reparacion.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y porcuenta del Contratista.

De Zécalos

3.43. De baldosas calcarea:

Seran retirados de los lugares definidos en el plano'y/o conforme la definicién de la Fiscalizacion, todos los
zocalos correspondientes, para su posterior derivacion.

Los materiales de demolicion podran ser utilizados como contrapisos, segun criterio de la Fiscalizacion.

La limpieza y acarreo manual de los €scombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.44 De mosaicos graniticos! ldem al item 3.43
3.45 De vinilico: idem‘al item 3.43

3.46 De ceramicozidem al item 3.43

3.47 De alisada de cemento: idem al item 3.43
3.48 De tejuelita: idem al item 3.43

3.49 De alfombra: idem al item 3.43

3.50 De parquet: idem al item 3.43

3.51 De porcelanato: idem al item 3.43

De Revestimientos

3.52 De azulejos:




PARAGUAI GOBIERNO pie
REKUAI PARAGUAY

BATITUTO BE lﬁﬂ BOCHRE.

En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de revestidos, se efectuaran con los cuidados
correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de
las personas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

3.53 De ladrillejos: conforme al item 3.52

3.54 De pastillas ceramicas: conforme al item 3.52

3.55 De piedra: conforme al item 3.52

3.56 De madera: conforme al item 3.52

3.57 De guarda camillas con recuperacién: conforme al item 3:52

De cielorraso

3.58 De cielorraso de placas de yesos (desmontables, junta tomada):

Cuando se haga necesario el desmontaje de cielorrasos, se efectuaran con los cuidados correspondientes
a fin de no dafar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas.
Salvo indicacion contraria, los matériales’ recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del instituto de Prevision, Social.

La Fiscalizaciéon de Obras, indicara a la Contratista los depédsitos o lugares donde debera entregar ios
materiales, cuyos gastos dé carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales,‘seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista

3.59 De cielorraso de PVC: conforme al item 3.58

3.60 De cielorraso de metal desplegado: conforme al item 3.58

e entrepiso de madera: conforme al item 3.58

Cuando se haga necesario el desmontaje de mamparas, se efectuaran con los cuidados correspondmintesm ‘

a fin de no dafiar otras partes de la mfraestructura edilicia y garantizando la segurldad de las personase
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Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social. -

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

3.65 De mamparas existentes vidriadas: conforme al item 3.64

3.66 De mamparas existentes de terciadas: conforme al item 3.64

3.67 De mampara existentes de placas de carton prensado tipo eucatex: conforme al item 3.64
De Carpinteria de Madera y Metal

3.68 De Verjas, Portones y Rejas:

Cuando se proceda al desmonte de verjas, portones, muebles, mesadas y demas componentes
correspondientes a la carpinteria de madera y metal se debera tener los.cuidados correspondientes a fin de
no dafiar otras partes de la estructura o de la construcciéon existente, una vez removidos se procedera a
revocar y/o tomar todos los recaudos correspondientes a fin dé gue quede estéticamente bien el sitio donde
se realiz6 dichas demoliciones.

Salvo indicaciéon contraria, los materiales recuperables)gué provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Prevision Social. -

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depésitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga,acarreo, limpieza, etc., seran por cuenta de la Contratista.
L.os demas materiales, seran retirados dela obra por cuenta y cargo de la Contratista.

3.69 De aberturas, ventanas,\puertas: Cuando se haga necesario el desmontaje de aberturas, se
efectuaran con los cuidades correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y
garantizando la seguridadde las personas.

Salvo indicaciéon céntraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Previsiéon Social. -

Y para la Sustitucién de las aberturas, las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se
haran con esmero, debiendo resuitar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas
seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No

la olidez, duracion y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de

permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen

adera en la que se haya empleado clavos, masilia o piezas afiadidas en cualquier forma para corregir su

defecto.

3.70 De muebles fijos y desmontables: idem al item 3.68

3.71 De mesadas fijas y desmontables: idem al item 3.68

R
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3.73 Paiios fijos:

Todos los desmontes se efectuaran con los cuidados y recaudos correspondientes, y se sustituiran por
nuevos pafios iguales a los existentes.

La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depositos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, limpieza, etc., seran por cuenta de la Contratista

3.74 Puerta batiente de una: conforme al item 3.73
3.75 Puertas/Ventanas corredizas: conforme al item 3.73
De Instalaciones Sanitarias

3.76 De canaletas y Bajadas pluviales:

Cuando se proceda al desmonte de canaletas, bajadas y demas componentes correspondientes a
Instalaciones sanitarias se debera tener los cuidados correspondientes afin'de no dafar otras partes de la
estructura o de la construccion existente, una vez removidos se procedera a revocar y/o tomar todos los
recaudos correspondientes a fin de que quede estéticamente, bien el sitioc donde se realiz6 dichos
desmontes.

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperablesque» provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Previsién Social. -

La Fiscalizacion de Obras indicard a la Contratista los depoésitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la/Obra por cuenta y cargo de la Contratista.

Se desmontaran cafierias galvanizadas y de PVC de agua corriente que se encuentran en mal estado o lo
que indique el fiscal e obras, para Juggo ser substituidas por otro material; los mimos deberan ser clasificados
y numerados a los efectos de geryir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran
transportados el lugar donde indigue el fiscal.

Se procedera al desmonte-de rejillas de patio, y cafierias de bajadas de desaglle pluvial en mal estado de
fachadas, que luego deberan ser substituidas.

Los materiales-sesultantes del desmontaje seran transportados al lugar donde indique el fiscal de obras.

3.77 De Artefactos sanitarios con recuperacion: idem al item 3.76

3.78 De caiieria de desagiie cloacal por bao: idem al item 3.76
3.79 De caieria de agua corriente por baio: idem al item 3.76

3.80 Desmonte de caiierias de agua corriente galvanizados horizontales en mal estado: idem al item
376
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3.83 Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacién de material: idem al item 3.76

3.84 Desmonte de caiierias de H° A° de desagiies existentes: idem al item 3.76

3.85 Desmonte de caiierias de desagiie cloacal hierro fundido: idem al item 3.76

3.86 Limpieza y acarreo de escombros: La Contratista entregard la Obra y sus alrededores
completamente limpios, debera retirar todos los escombros y tierra sobrante, debiendo la Contratista
efectuar el taponamiento de las zanjas, nivelacion del terreno y empastado de los lugares donde haya sido
afectado. Por otra parte, todos los rubros y actividades correspondientes a demoliciones deberan ser
considerados incluyendo su retiro y acarreo. Ademas, la Contratista debera mantener en obra durante el
periodo de ejecucién de la Obra, dos contenedores para el efecto. El destino de los escombros y demas
materiales sobrantes quedara por cuenta y cargo de la Contratista

4 CIMIENTO

4.1 De PBC —Mezcla de cemento, cal, arena (1/2: 1:4) de 0.30 m: Aqui Se’establecen especificaciones
relativas a cimentacion corrida de piedra bruta colocada, cuyas dimensiones estan especificadas en los
planos, siendo la piedra bruta a utilizarse la basaltica negra y se.colocara bloque por bloque, asentandola
con mezcla 1/2:1:4 (cemento, cal, arena), debera ir perfectamente trabada para lo cual se intercalaran los
tamanos. La superficie final debera estar perfectamente-nivelada con respecto a la cota de terminacion
fijada.

El excedente de suelo excavado para fundaciones pédra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando
resulte apto para tal fin, conforme lo determine 1a Fiscalizacién de Obras. El sobrante, se transportara y
depositara en el lugar indicado por la Fiscalizacion de Obras.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, seran
de un ancho igual al del cimiento que contendran y se excavaran hasta encontrar el terreno de resistencia
adecuada a las cargas que graviten sobre él (profundidad minima requerida es de 1,00 m), aun cuando los
planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, el Fiscal
de Obra determinara, el procedimiento a seguir en la cimentacién. El fondo de las zanjas se nivelara y
apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion. Cuando por efecto de infiltracién de agua, de
cualquier origen “(pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavarar hasta llegar a terreno seco. El espacio entre el muro de nivelacion y las caras laterales de la
zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 0,25 m, compactada.

No se comenzara ningln cimiento sin notificar a la Fiscalizacién de Obras la terminacion de las zanjas

corfespondientes para que éste las inspeccione.

4.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
'3 por parte del Fiscal de Obra.

4.3 De muro de contencién de piedra bruta: Se haran de piedra bruta colocada, que servira de proteccién

a los muros a construir. El muro se construird a una profundidad minima que garantice la estabilidad del

muro a contener y sobresaldra las alturas necesarias sobre el nivel del terreno colocado a junta seca y

al minimo las juntas entre ellas. El espesor de las rendijas sera como maximo 5 mm. No se permitiran pledyé@, ‘

menores a 30 mm para el relleno de las juntas El muro tendra 0,45 m de ancho asentandolas con me cla |
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La superficie final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacion fijada en los
planos, + 1,40 m sobre el nivel del terreno. Las piedras seran basalticas o arenisca dura.

Otros muros se construiran en ancho igual a efectos de contener el terreno hasta una profundidad que
garantice la suficiente estabilidad del mismo. -

La ejecucion del muro se hara simultaneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos en ningun haz.

Las piedras seran colocadas blogue por bloque asentados con mortero debiendo ir perfectamente trabadas

para lo cual deberan intercalarse los tamafios y las formas sin que se presenten cavidades.

4.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

5 LOSAS DE HORMIGON

Para la preparacién, transporte, vertido, compactacion y curado del Hormigbn/se regira por todo los
dispuesto en la Instrucciéon de Hormigén Estructural EHE-08.

Las disposiciones especificas de las Estructuras Metalicas AISC 360-10-(LRFD) y CIRSOC 301-05
“Reglamento Argentino de Acero de Estructuras Para Edificies” y CIRSOC 304 “Reglamento
Argentino Para La Soldadura de Estructuras en Acero”.

I. MATERIALES QUE COMPONEN EL HORMIGON

L.l. Cemento

Debe pertenecer a la clase resistente 32,5 o superior,

Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM 1I/BQ, CEM I/A-W, CEM 1I/B-W, CEM I/A-T, CEM
II/B-T, CEM IllIliC y CEM V/B.

LIl. Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra, no debe contener ningun
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigon o a la proteccion de
las armaduras frente a la ¢orrosion.

En general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.

Cuando no se posé€an) antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y
salvo justificacion_especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigén,
deberan eumplif las siguientes condiciones:

a) Exponente de hidrogeno pH (UNE 7234) = 5.

b) Sustancias disueltas (UNE 7130) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m).

c¢) Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131), excepto para el cemento SR en que se eleva este limite a 5
graynos por litro (5.000 p.p.m) = 1 gramo por litro (1.000 p.p.m).

d)l16n cloruro, Cl- (UNE 7178): para hormigon que contenga armaduras para reducir la fisuracion < 3 gramos

or litro (3.000 p.p.m).
e) Hidratos de carbono (UNE 7132) 0.
f) Sustancias organicas solubles en éter (UNE 7235) < 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) realizandose la

P e
T TR g

toma de muestras segun ia UNE 7236 y los analisis por los meétodos de {as normas indicadas.
LIN. Aridos
Las caracteristicas de los aridos deberan permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del

hormigén que con ellos se fabrica.

Como aridos para la fabricaciéon de hormigones pueden emplearse aridos gruesos (gravas) y aridos fifios i
T?S),Fg’,??gcwl,’-}f#E'EN 12620, ?d dos o procedentes de rocas machacadas, afl como escz%:tjaﬁg;‘f
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siderurgicas enfriadas por aire segun UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de arido cuya
evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la practica y se justifique debidamente.

En el caso de aridos reciclados, se seguira lo establecido en el Anejo n® 15. En el caso de aridos ligeros, se
debera cumplir lo indicado en el Anejo n°® 16 de esta Instruccién, y en particular, lo establecido en UNE-EN
13055-1.

En el caso de utilizar aridos siderurgicos (como, por ejemplo, escorias siderurgicas granuladas de alto
horno), se comprobara previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos inestables.

Dada su peligrosidad, s6lo se permite el empleo de aridos con una proporcion muy baja de sulfuros
oxidables.

El tamafio maximo del arido grueso utilizado para la fabricacién del hormigdbn serd menor que las
dimensiones siguientes:
a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o enfre-un borde de la pieza
y una armadura que forme un anguio mayor que 45° con la direccion de hormigonado.

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme urranguio no mayor que 45°
con la direccién de hormigonado.
c) 0,25 veces la dimension minima de la pieza, excepto en los casas siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor
minimo.
- Piezas de ejecucion muy cuidada y aquellos elementps\en los que el efecto pared del encofrado sea
reducido (forjados que se encofran por una sola cara), 'encuyo caso sera menor que 0,33 veces el espesor
minimo.

El arido se podra componer como suma de una o varias fracciones granulométricas.
Cuando el hormigén deba pasar entre varias capas de armaduras, convendra emplear un tamafo de arido
mas pequefio que el que corresponde a s limites a) 6 b) si fuese determinante.
La granulometria de los aridos, determinada de conformidad con la norma UNE-EN 933-1, debe cumplir los
requisitos correspondientes,a su‘tamafio de arido d/D.
La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-1, expresada en porcentaje del peso de la
muestra de arido grueso, total o de arido fino total, no excedera los valores de la siguiente tabla.
En caso contrario, debera comprobarse que se cumple la especificacion relativa a la limitacién del contenido
total de finos emyel.hormigén recogido en el articulo 31.1 (EHE-08).

La calidad de los finos de los aridos sera segun lo indicado en el articulo 28.4.2. (EHE- 08).
La forma del arido grueso se expresara mediante su indice de lajas, entendido como el porcentaje en peso
de aridos considerados como lajas segin UNE EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos fisicos mecanicos que deberan cumplir los aridos (ver tabla
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Cartidad maxma en %
Prapeedades del dndo del peso total g6 L
mUesYa
Anda Ando
fro U S0
Absoraon de agua S 5% 50,
Deterrrinada con amegio al método de snsay indicado on UNE EN10974
Resstancia 23 la fragmentandn del ando grueso, deemunada con ameglo & mébdo de } 00
ansaw indicado en UNE EN1087-2
P chda de pesn % oon Cnd oolos 98 sull o magnesco 8%
Datorrenada con amegio a1 mado de ensayd ndicado en UNE EN 1367-2

Tabla 2 - Requisitos fisico-mecéanicos de los &ridos.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos quimicos que deberan cumplir los aridos (ver tabla 3).

SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad maxima
en

% del peso total de
la muestra

Arido Arido
Fino grueso

Material retenido por el tamiz 0.063 UNE EN 933-2 y que flela en un
liquido de peso especifico 2. determinado con aregle almetodo de 0.50 1.00
ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE ENATE4Y

Compuestos totales de azufre expresados e’ y'refendos al arido

seco, determinados oon areglo al método de ensayo indicado en ¢ 1.00 100"
apartado 11 de UNE EN 17441 ’ )
Sulfatos solubles en acidos. expresados en SO y referidos al arido 0.80 0807

seco, determinados segun el meétodo de ensayo indicado en ef
apartado 12 de UNE EN 17444

Cloruros expresados en-Chy Hormigon armado u hormigon
referidos al drido secg, 'determinados | en masa que contenga 0.08 0.05
con arreglo al metodo de ensayo armaduras para reducir ia
indicado en € aparado 7 de UNE EN | fisuracion
1744-1
Hormigbn pretensado 0.03 0.43

Tabla 3 — Requisitos quimicos.

(*) Este valor sera del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.
(**) Este valor sera del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.

Aditivos

,ggreseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus caracteristicas, de sus propiedades habituales o

&7y de su comportamiento.

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favy‘récer(l
corrosién de las armaduras. ST %

L.V. Adiciones




PARAGUAI GOBIERNO per
REKUAI PARAGUAY

ETTUTO DE n&wﬁwﬂ SOCIAL
A los efectos de esta Instruccion, se entiende por adiciones aguellos materiales inorganicos, puzolanicos o
con propiedad hidraulica latente que, finamente divididos, pueden ser afladidos al hormigén con el fin de
mejorar alguna de sus propiedades o conferirle caracteristicas especiales. La presente Instruccion recoge
Unicamente la utilizacién de las cenizas volantes y el humo de silice como adiciones al hormigén en el
momento de su fabricacion.

Las adiciones pueden utilizarse como componentes del hormigdn siempre que se justifique su idoneidad
para su uso, produciendo el efecto deseado sin modificar negativamente las caracteristicas del hormigon,
ni representar peligro para la durabilidad del hormigén, ni para la corrosion de las armaduras.

1.VI. HORMIGON

La composicion elegida para la preparacion de las mezclas destinadas a la construccion de estructuras o
elementos estructurales debera estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de
proporcionar hormigones cuyas caracteristicas mecéanicas, reolégicas y de durabilidad satisfagan las
exigencias del proyecto. Estos estudios se realizaran teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones
de la obra real (diametros, caracteristicas superficiales y distribucion de armaduras, modo de compactacion,
dimensiones de las piezas, etc.).

Los componentes del hormigén deberan cumplir las prescripciones incluidassen los Articulos 26°, 27°, 28°,
29° y 30° de la norma EHE-08.

La cantidad total de finos en el hormigdn, resultante de sumar el,contenido de particulas del arido grueso y
del arido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componénte’caliza, en su caso, del cemento, debera
ser inferior a 175 kg/m3.

Las condiciones de calidad del hormigén se encuentran” indicadas en el capitulo 1 de la presente
especificacion. La resistencia caracteristica del hormigén sera de 21MPa para fundaciones.
Se podra determinar la resistencia caracteristica‘a partir de ia siguiente formula:
fem = fck + 8MPa
Siendo fcm la resistencia media del hormigon a los 28 dias.

La relacion agua/cemento debera,ser menor o igual a 0,5 para lo cual se recomienda el uso de super
fludificantes en el agua de amdsado en proporciones recomendadas por el fabricante.

I. EJECUCION
Cualquier modificaciomde los procesos de ejecucion respecto a lo previsto en el proyecto, debera ser
previamente aprobado por la Fiscalizacion. Los procesos para la construccién de cada nuevo elemento
durante la obra, pueden modificar las acciones actuantes y el comportamiento mecanico de la parte de
estructurd ya.construida.
Il. ACOPIO
El Constructor debera disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y elementos que se
s¥gyan a colocar en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos. Dicho sistema de
“)festion debera presentar, al menos, las siguientes caracteristicas:
ja) Disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificaciéon completa de los mismos y de los
] materiales y productos suministrados,
b) Disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permita mantener, en su caso,
la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a la obra,
c) Disponer de un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que relacione éstas con las
partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas empleadas en las mismas, de maner, g

ejecucioén definido en el proyecto. MNS'TITDTO"B’% anr i
lli. REPLANTEO DE LA ESTRUCT ) B¢ don
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A medida que se desarrolla el proceso de ejecucion de fa estructura, el Constructor velara para que los ejes
de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean
conformes con lo establecido en el proyecto.

IV. Procesos de elaboracion, armado y montaje de las armaduras

Las instalaciones de ferralla dispondran de areas especificas para el almacenamiento de las partidas de
productos de acero recibidos y de las remesas de armadura o ferralla fabricadas, a fin de evitar posibles
deterioros o contaminaciones de las mismas, preferiblemente en zonas protegidas de la intemperie.

Se dispondra de un sistema, preferentemente informatizado, para la gestion de los acopios que permita, en
cualquier caso, conseguir la trazabilidad hasta el fabricante del acero empleado, para cualquiera de los
procesos desarrollados en la instalacion de ferralla.

No debera emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidacion excesivo que pueda
afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas circunstancias cuando la
seccion afectada no es inferior al uno por ciento de la seccién inicial.

En el caso de que e! proyecto defina una distribucién de formas especifica, el despiece desarrollado en la
instalacién de ferralla debera respetaria, salvo que la Fiscalizacion, en su_caso la entidad de control de
calidad, autorice por escrito otra disposicion alternativa de formas de armados

Las barras empleadas para la elaboracion de las armaduras se Cortaran ajustandose a los planos e
instrucciones del proyecto, mediante procedimientos manuales (cizalla, etc.) o maquinaria especifica de
corte automatico.

El proceso de corte no deberd alterar las caracteristicas geometricas o mecanicas de los productos de acero
empleados.

Las armaduras pasivas se doblaran previamente aisu colocacion en los encofrados y ajustandose a los
planos e instrucciones del proyecto. Esta operacion se realizara a temperatura ambiente, mediante
dobladoras mecanicas, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de modo que la curvatura sea
constante en toda la zona.

Excepcionalmente, en el caso de-barras parcialmente hormigonadas, podra admitirse el doblado en obra
por procedimientos manuales.

No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda
realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Asimismo, no debeldoblarse un nimero elevado de barras en una misma seccion de la pieza, con objeto de
no crear una cencentracion de tensiones en el hormigdn que pudiera ilegar a ser peligrosa.

Si resultase.imprescindible realizar desdoblados en obra, como por ejemplo en el caso de algunas
armaduras en espera, éstos se realizaran de acuerdo con procesos o criterios de ejecucion contrastados,
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las mismas. En caso contrario, se
prog
| diametro minimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones excesivas y hendimiento

edera a la sustitucién de los elementos dafiados.

‘£Jdel hormigén en la zona de curvatura de la barra, debiendo evitarse fracturas en la misma originadas por

dicha curvatura. Para ello, salvo indicaciéon en contrario del proyecto, se realizara con mandriles de diametro
no inferior a 4@ para barras con diametros menores a 20mm y 7@ para mayores didmetros, esto se aplicara
en ganchos, patillas y ganchos en U.

Los cercos o estribos de diametro igua! o inferior a 12 mm podran doblarse con didmetros inferiores a los

centimetros. ' \* 3

/ .
El armado de la ferralla sera conforme.a las geometrias definidas para la misma en el proyecto, disponiendo

o "a‘”?’!l’v*:w:,, b ol

armaduras que permitan un correctg hormigonado de la pieza de manera que-tedasTas barras o grupos dej i d
PPN RS / .,‘ 17/‘

TTOGE PrE ) il - 2 ks
PRSTITUTO Db w‘ GEY ,§O:Cl!-ﬁ,q
TLict Matreeto Bordon .}

,1
/ & A |
Lic: Maroeto D000
L K Brectarly L b
% Operativa dé Contrataciones

Corir.
M.‘.@.Aum,,

el L

8 4



PARAGUAI GOBIERNO per
REKUAI PARAGUAY

HETITITO mm SOCIAL

barras queden perfectamente envueltas por el hormigén, y teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones
que pueda imponer el empleo de vibradores internos.
Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberan situarse
verticalmente una sobre otra, de manera que el espacio entre las columnas de barras resultantes permita el
paso de un vibrador interno.

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, sera igual o superior al mayor
de los tres valores siguientes:
a) 20 milimetros;

b) El diametro de la mayor;
c) 1,25 veces el tamafio maximo del arido.

En ocasiones, puede ser adecuado el uso de sistemas que faciliten el armado posterior de la ferralla, como,
por ejemplo, mediante la disposicién adicional de barras o alambres auxiliares para posibilitar la disposicion
automatica de estribos. En ningun caso, dicho elementos adicionales (barras, alambrésretc.) podran tenerse
en cuenta como seccion de armadura.
Ademas, dichos elementos adicionales deberan cumplir las especificaciones establecidas en la Instruccién
de referencia (EHE-08) para los recubrimientos minimos, al objeto de~evitar posteriores problemas de
corrosion de los propios elementos auxiliares.

El armado de la ferralla puede realizarse en instalacion industrial-ajena a la obra o como parte del montaje
de la armadura en la propia obra y se efectuara mediante procedimientos de atado con alambre o por
aplicacién de soldadura no resistente.

En cualquier caso, debe garantizarse el mantenimiento del armado durante ias operaciones normales de su
montaje en los encofrados, asi como durante el vertido y compactacion del hormigén. En el caso de ferralla
armada en una instalaciéon ajena a la obra, debera garantizarse también el mantenimiento de su armado
durante su transporte hasta la obra.

El atado se realizara con alambre defacerd mediante herramientas manuales o atadoras mecanicas. Tanto
la soldadura no resistente, como el atado por alambre podran efectuarse mediante uniones en cruz o por
solape.

No se dispondran mas qu€ aguellos empalmes indicados en los planos y los que autorice el director de
Obra.

Los empalmes podian realizarse por solapo o por soldadura. Se admiten también otros tipos de empalme,
con tal de que-os.ensayos con ellos efectuados demuestren que esas uniones poseen permanentemente
una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las 2 barras empalmadas, y que el deslizamiento
relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm, para cargas de servicio (situacion poco probable).
V. Montaje de las armaduras

La ferralla armada se montara en obra exenta de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que pueda

afectar negativamente al acero, al hormigén o a la adherencia entre ambos.

peso de la armadura no excede del 1%.

/ Las armaduras se aseguraran en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamientg
comprobandose su posicion antes de proceder al hormigonado. &
VI. Disposicion de separadores

en obra, debléndose disponer de acuerdo con las prescripciones.
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VIl. Elaboracién y puesta en obra del hormigén

El hormigén estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones para:
a) El almacenamiento de los materiales componentes,

b) La dosificacion de los mismos, y
c) El amasado.

El hormigén no fabricado en central no podra ser utilizado en la obra.

Los materiales componentes se almacenaran y transportaran de forma tal que se evite todo tipo de
entremezclado, contaminacién, deterioro o cualquier otra alteracion significativa en sus caracteristicas.

La dosificacion de cemento, de los aridos, y en su caso, de las adiciones, se realizara en peso. La
dosificacion de cada material debera ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada uniformidad
entre amasadas.

Los materiales componentes se amasaran de forma tal que se consiga su mezcla intima y homogénea,
debiendo resultar el arido bien recubierto de pasta de cemento.
VIII. Suministro y almacenamiento de materiales componentes

- Aridos: Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de Una posible contaminacion
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de foerma incontrolada las distintas
fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregacion, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.

- Cemento: El suministro y almacenamiento del cementoren la central de hormigon se efectuara conforme
a lo establecido en la reglamentacion especifica vigente

- Aditivos: En el casc de aditivos pulverulentos, 'se almacenaran en las mismas condiciones que los
cementos. Cuando los aditivos sean liquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en agua,
los depositos para su almacenamiento deberamn estar protegidos de la helada, evitar cualquier contaminacion
y garantizar que no se producen depositos 6 residuos de materiales en su fondo, manteniendo la uniformidad

de todo el aditivo.

El amasado del hormigén se realizara mediante uno de los procedimientos siguientes:

a) Totalmente en amasadora fija;

b) Iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora movil, antes de su transporte;

c) En amasadgra movil, antes de su transporte.

iIX. Transporte del hormigén

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacién sensible en las
caracteristicas que poseian recién amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua del amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del

ormigon, no debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos retardadores de fraguado. Dicho
tiempo limite podra disminuirse, en su caso, cuando el

Fabricante del hormigon considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo inferior para su
puesta en obra. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormlg()n{w .

el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar Ié
calidad del hormigon, aumenten el tiempo de fraguado.

Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras méviles, el volumeﬁ . -
de hormigén transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. i
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Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo
cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén.
Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que
puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

El transporte podra realizarse en amasadoras moéviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener
la homogeneidad del hormigén durante el transporte y la descarga.

El lavado de los elementos de transporte se efectuara en balsas de lavado especificas que permitan el
reciclado del agua.

El comienzo de la descarga del hormigon desde el equipo de transporte del suministrador, en el lugar de la
entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepcion del hormigon, que durara hasta finalizar la
descarga de éste.

La Fiscalizacién, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el controf de.recepcion se efectue
tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos y siguiendo los
procedimientos.

Cualquier rechazo de hormigén basado en los resultados de los ensayosde eonsistencia (y aire ocluido, en
su caso) debera ser realizado durante la entrega. No se podra rechazar ningun hormigén por estos
conceptos sin la realizacién de los ensayos oportunos.

Queda expresamente prohibida la adicién al hormigon de cualquier'cantidad de agua u otras sustancias que
puedan alterar la composicion original de la masa fresca-No‘obstante, si el asentamiento es menor que el
especificado, el suministrador podra adicionar aditivo-plastificante o superplastificante para aumentarlo hasta
alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase Ias tolerancias indicadas en el mencionado apartado y
siempre que se haga conforme a un procedimiento escrito y especifico que previamente haya sido aprobado
por el Fabricante del hormigén. Para ello, el elemento de transporte o, en su caso, la central de obra, debera
estar equipado con el correspondiente sistema dosificador de aditivo y reamasar el hormigén hasta dispersar
totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado sera de al menos 1 min/m3, sin ser en ningln caso
inferior a 5 minutos.

La actuacién del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigén y siendo satisfactorios
los ensayos de recepcién del mismo.

X. Puesta en obra del hormigén

Salvo en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido y que el control de ejecucion sea intenso, no podra procederse a la puesta en obra del hormigén
hastd disponer de los resultados de los correspondientes ensayos para comprobar su conformidad.

n Ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo

No se colocaran en obra capas o tongadas de hormigon cuyo espesor sea superior al que permita una.
compactacion completa de la masa. j
No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Fiscalizacion, una vez que s# o

¥ hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posicion definitiva.
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XI. Compactacién del hormigon

La compactacion de los hormigones en obra se realizarda mediante procedimientos adecuados a la
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregacion. El proceso de compactacion debera prolongarse hasta
que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no sera mayor
de 20 centimetros.
Xll. Hormigonado en tiempo frio

La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla, no sera inferior a 5°C. Se prohibe verter
el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados
centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se vierta el hormigon en tiempo de\heladas, se adoptaran las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de hormigoén, no se
produciran deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas-‘permanentes apreciables de
las caracteristicas resistentes del material. En el caso de que se_produzca algun tipo de dafio, deberan
realizarse los ensayos de informacién necesarios para estimar la resistencia reaimente alcanzada,
adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en general, de
cualquier producto anticongelante especifico para el.hormigén, requerira una autorizacion expresa, en cada
caso, de la Fiscalizacion. Nunca podran utilizarse ‘productos susceptibles de atacar a las armaduras, en
especial los que contienen i6n cloro.

Xlll. Hormigonado en tiempo caluroso

Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la
evaporacién del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigon y para reducir la
temperatura de la masa.

Para ello los materiales ¢onstituyentes del hormigdn y los encofrados o moldes destinados a recibirlo
deberan estar protegidos del soleamiento. gen

Una vez efectuadallajcolocacién del hormigén se protegera éste del sol y especialmente del viento, para
evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 35°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado.
XIV. Curado del hormigén

Durgnte el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera asegurarse el mantenimiento
d¢/la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongara durante el plazo necesario en
funcion del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado
podra realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego directo
gue no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones debera poseer las cualidades exigidas
la Instruccién de esta especificacion (EHE-08). El tiempo de curado sera de 7 dias.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccion de las superficies mediantgzysr-
recubrimientos plasticos, agentes filmégenos u otros tratamientos adecuados, siempre gue tales métodof

especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para Iograr

durante el primer periodo de endurecimiento, la retencién de la humedad inicial de la masa, y no contengén
sustancias nocivas para el hormigén. :

~~~~~~~~~

XV. Conformldad de los procesos de ejecuclon
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Durante la construccion de la estructura, la Fiscalizacién controlara la ejecucion de cada parte de la misma
verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos. Efectuara cualquier comprobacion adicional que estime necesaria para comprobar la
conformidad con lo indicado en el proyecto, la reglamentacion aplicable y las 6rdenes de la propia Direccién
Facultativa. Comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
ios diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

El control de la ejecucion comprendera:

a) La comprobacion del control de produccion del Constructor

El Constructor tiene ia obligacion de definir y desarroliar un sistema de seguimiento, que permita comprobar
la conformidad de la ejecucion. Para ello, elaborara un plan de autocontrol que incluya todas las actividades
y procesos de la obra e incorpore, contemplando las particularidades de la misma, el programa previsto para
su ejecucion y que debera ser aprobado por la Fiscalizacion antes del inicio de los trabajos.

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberan registrarse en un soporte,
fisico o electrénico, que debera estar a disposicion de la Direccion Facultativa, €ada registro debera estar
firmado por la persona fisica que haya sido designada por el Constructor_para el autocontrol de cada
actividad.

Durante la obra, el Constructor debera mantener a disposicién\de la Fiscalizacion un registro
permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de
efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada prog€so-de ejecucion. Una vez finalizada la obra,
dicho registro se incorporara a la documentacion final de jJaumisma.

Ademas, en funcion del nivel de control de la ejecucién,elConstructor definira un sistema de gestion de los
acopios suficiente para conseguir la trazabilidad reqlerida de los productos y elementos que se colocan en
la obra.

b) La realizacion de inspecciones de los procesos durante la ejecucion

La Direccién Facultativa, con la asistencia técnica de una entidad de control, en su caso comprobara el
cumplimiento de las exigencias béasicas de la Instruccion EHE-08, efectuando las inspecciones puntuales de
los procesos de ejecucion que(sean necesarias, segun lo especificado en proyecto, lo establecido por esta
Instruccién o lo ordenado por,la Direccion Facultativa.

l. Control del hormigén

Il. Toma de muestras

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizara en el punto de vertido del hormigén (obra o
instalacién de.prefabricacion), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre Vo y %
de la descarga.

El representante del laboratorio levantara un acta para cada toma de muestras, que debera estar suscrita

por todas las partes presentes, quedandose cada uno con una copia de la misma.

’ determinaciones, igual o superior a dos.
La docilidad de! hormigdn se comprobara mediante la determinacion de la consistencia del hormigoén fresco
por el método del asentamiento cono de Abrams (UNE EN 12350-2)
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IV. Control previo al suministro

Las comprobaciones previas al suministro del hormigén tienen por objeto verificar la conformidad de la
dosificacion e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricacion.

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y las
dosificaciones a emplear mediante la determinacién de la resistencia a compresion de hormigones
fabricados en laboratorio.

No seran necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos de resistencia, en el caso de un hormigon
preparado para el que se tenga documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre
que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas
instalaciones y procesos de fabricacion.

Cada partida de hormigén empleada en la obra debera ir acompafiada de una hoja de suministro.

La Fiscalizacion aceptara la documentacion de la partida de hormigén, tras comprobar que los valores
reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de(esta Instruccion y no
evidencian discrepancias con el certificado de dosificacién aportado previamente.

Los ensayos de consistencia del hormigén fresco se realizaran cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:

a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia,

b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control,indirecto de la resistencia, y

c) siempre que lo indique la Fiscalizacion o lo establezca e| présente Pliego de prescripciones técnicas.

La especificacion para la consistencia sera la recogidade“acuerdo con en el Pliego de prescripciones
técnicas o, en su caso, la indicada por la Fiscalizacién/Se-Considerara conforme cuando el asentamiento
obtenido en los ensayos se encuentre dentro de los¥imites definidos (ver tabla 5).

Consistencia definda por su tipo
Tipe de consislencia Tdevanciaen or intevaio resultante
Seca 4] 8-2
Plastica 11 2-6
Bianga 11 510
Flula 12 8- 17
Linuda 2 8-
Consistenda delinida por su asiontn
Asiento en cm Tolerancia en om intenvalo resuttante
Entra - 2 £t Azl
Entre 3-7 0 As2
Entre 8- 12 13 A3
Entre 13- 18 3 A3

Tabla 5 — Consistencias.
Se aceptara el hormigén cuando la media aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro

" , Bl incumplimiento de ios criterios de aceptacion, implicara el rechazo de la amasada.
. Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro
El control de la resistencia del hormigén tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigon

realmente suministrado a la obra es conforme a la resistencia caracteristica especificada en el proyecto, de: ™"

acuerdo con los criterios de seguridad y garantia para el usuario definidos por la Instruccion de referencia . -

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran de acuerdo con el apartado de la Instruccion.
frecuencia y los criterios de aceptacion aplicables seran segun:
- Modalidad Control estadistico, segun 86.5.4 (EHE-08)
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Para el control de su resistencia, el hormigon de la obra se dividira en lotes, previamente al inicio de su
suministro, de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la
responsabilidad de la Direccién Facultativa. El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en
dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la Tabla.
Todas las amasadas de un lote procederan del mismo suministrador, estaran elaboradas con los mismos
materiales componentes y tendran la misma dosificacién nominal.

Ademas, no se mezclaran en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la Tabla (ver

tabla 6).
TiPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Bormartos o grufos de Blamentos o grupos de eemenios 220 @éz
Sorne i s que inaonan e funcionan ndamardaimens a estrios
Limve supeme fundamenialmente a fiexson {wigas, fonados de hormeyn. de puene
mprescn (plares, pilas, tablers do puonte. mums de bioques ‘
MU portantes, pioles. ele ) wnencin, ¢o} ok | '
Vokirnen de 100w’ 0o m' 10 m
Bormegon
Tiempo de
s
ho ado 2 semanas 2 smanas 1 semand
SUMW 3 &
corstruda 550wy 100 -
Numen de plantas 2 2 —

Tabla 6 — Tamafio maximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo
de calidad oficialmente-reconocido.
Antes de iniciar el suministro del hormigén, la Fiscalizacion comunicara al Constructor, y éste al
Suministrador, el criterio de aceptacion aplicable.
La conformidad del lote en relacién con la resistencia se comprobard a partir de los valores medios de los

resultados obtenidos sobre dos probetas temadas para cada una de las N amasadas controladas (ver tabla

7).
Resistencia Hormigones con distintivos de
caraclteristica calidad oficialmente reconodids
especificada en con nivel de garantia conforme Otros casos
proyecto fs INMmm’) | con el apartado 5.1 del Anejo 19
fx 30 Nzt N23
Bsh.s50 Nz1 Nz4
foo > 50 Nz22 Nz6

Tabla 7 — Relacién entre conformidad y resistencia.

tomas de muestras se realizaran aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control.
uando el lote abarque hormigones procedentes de mas de una planta, la Fiscalizacién optara por una de
gsiguientes alternativas:

a) subdividir el lote en sublotes a los que se deberan aplicar de forma independiente los criterios de
aceptacion que procedan,

b) considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se correspondan con las qé‘ ‘K
diferentes origenes y aplicando las consideraciones de control que correspondan en el caso m/és
desfavorabie. /-

obtenidas para cada una de las N amgsadas controladas:

- x1 <x2< ...... < xN /
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Los Criterios de aceptacién o rechazo de la resistencia del hormigon seran segun lo expuesto en el articulo
86.5.4.3 de la instruccion de referencia.
VI. Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura
VLI. Control del replanteo de la estructura
Se comprobara que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan unas
posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las
tolerancias indicadas, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el célculo de la
estructura.
VLII. Control de las cimentaciones
Deberan efectuarse al menos las siguientes comprobaciones:
a) Cimentaciones superficiales:
- Comprobar que, en el caso de zapatas colindantes a medianerias, se han adoptado las precauciones
adecuadas para evitar dafos a las estructuras existentes,
- Comprobar que la compactacion del terreno sobre el que apoyaré la zapata, es conforme con lo establecido
en el proyecto,
- Comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para ‘& eliminacion del agua,
- Comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigén de limpieza para que su espesor sea el definido en
el proyecto.
-Si en la zona de una nueva zapata se detecta en la excavacigmuna superposicion con una zapata existente
se debera comunicar a la fiscalizacién para derivar al espéecialista y hacer los recalculos correspondientes.
b) En el caso de cimentaciones profundas:
- Comprobar las dimensiones de las perforaciones, €n el caso de pilotes ejecutados en obra.
- Comprobar que el descabezado, en su caso, dél hormigdn de los pilotes no provoca dafios ni en el pilote,
ni en las armaduras de anclaje cuyas longitudes deberan ser conformes con lo indicado en el proyecto.
VLII. Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas
Antes del montaje de las armaduras, se debera efectuar las inspecciones adecuadas para constatar que el
proceso de armado las mismas; mediante atado por alambre o por soldadura no resistente, se han efectuado
correctamente. Se comprgbara también que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con lo
indicado en el proyectowy la presente especificacion técnica.
Se controlara especialmente las soldaduras efectuadas en las propias instalaciones de la obra y en el caso
de emplec de-~dispositivos para el empalme mecanico, se recabara del Constructor el correspondiente
certificadg, fitmado por persona fisica, en el que se garantice su comportamiento mecanico.
Preferiblemente antes de colocacion en los moldes o encofrados y, en cualquier caso, antes del vertido del
hormigon, se comprobara la geometria real de la armadura montada y su correspondencia con los planos
de/proyecto. Asi mismo, se comprobara la disposicion de los separadores, la distancia entre los mismos y

us dimensiones, de manera que garanticen que en ningun punto de la estructura existan recubrimientos
reales inferiores a los minimos establecidos por esta Instruccion.
n el caso de que para el facilitar el armado de la ferralla, por ejemplo, para garantizar la separacién entre

estribos, se hubieran empleado cualquier tipo de elemento auxiliar de acero, se comprobara que éstos

presentan también un recubrimiento no inferior al minimo. [T s

En ningln caso se aceptara la colocacion de armaduras que presenten menos seccion de acero qu? Ias

previstas en el proyecto, ni aun cuando ello sea como consecuencia de la acumulacion de toleranciag con

el mismo signo.

VLIV. Control de los procesos de hormigonado NSTTTTS
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La Fiscalizacién comprobara, antes del inicio del suministro del hormigén, que se dan las circunstancias
para efectuar correctamente su vertido. Asimismo, se comprobara que se dispone de los medios adecuados
para la puesta en obra, compactacion y curado del hormigén.

En el caso de temperaturas extremas, se comprobara que se han tomado las precauciones recogidas en los
referidos apartados.

Se comprobara que no se formas juntas frias entre diferentes tongadas y que se evita la segregacion durante
la colocacién del hormigén.

La Fiscalizacion comprobara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el periodo de
tiempo indicado en la Instruccién de referencia.

VLV. Control de procesos posteriores al hormigonado

Una vez desencofrado el hormigén, se comprobara la ausencia de defectos significativos en la superficie
del hormigén. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus caracteristicas
pudieran considerarse inadmisibles en relaciéon con lo exigido, en su caso, por el proyecto, la Fiscalizacion
valorara la conveniencia de proceder a la reparacion de los defectos y, en su caso, el revestimiento de las

superficies.

5.1 Losa prefabricada de hormigén: idem al item 5§

5.2 Mano de Obra: Considerar en ia mano de obra las mejores‘practicas constructivas, sujeto a aprobacién

por parte del Fiscal de Obra.

5.3 Losa de H° A° e=0.07 m minimo, incluye encofrado en bafios: idem al item 5§

5.4 Mano de Obra: Considerar en la mano\derobra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

6 Aislacion

6.1 De losa con membrana asfaltica de 4 mm con aluminio:

Para Juntas verticales en estructuras de hormigén: La aislacion se ejecutara de la siguiente manera;

e Limpiezade la superficie a ser tratada por medio de chorros de agua y cepillos

e Reposicion de la carpeta de regularizacion con mezcla 1:3(cemento, arena) con terminacién
fratasada y curada adecuadamente para evitar fisuras, manteniendo las pendientes del 2% a los
desagles existentes.

e Aplicacién de una mano de pintura asfaltica en base solvente.

e Sobre esta carpeta se aplicard una membrana multilaminar impermeable con terminacién de
aluminio de 4mm, reforzada con fibra de vidrio. Las uniones de las membranas entre si, asi como

los zb6calos perimetrales seran selladas con cinta aluminizada.

ventanas, losas técnicas y azoteas, construcciones livianas y construcciones de madera y metalicas.
El producto a ser utilizado sera:
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e Libre de solventes
e Resistente a rayos UV, no se agrieta superficialmente
e Aplicable en superficies humedas sin formar burbujas ni perder adhesion.
e Para pegado de espejos
e Facil de pegar incluso a bajas temperaturas
e Pintable
e Para unos interior y exterior
¢ Que cumpla con la norma ISO 11600-F-25HM.

La superficie a sellar debe estar firmes, limpias, secas y libres de poivo y grasa.

Se recomienda usar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la adhesién (contornos).

6.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra ias mejores practicas constructivasssujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

6.3 Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidréfugo inorganico — pared 0.15; 0.30 y 0.45
m.: La contratista debera prever la provision y colocacion de todos losrubros.

Se realizara sobre todo el ancho o espesor de los muros nuevos,y en forma de “U” invertida de 0,15 x 0,15
x 0,15 m para mamposteria de 0,15 my 0,15 x 0,30 x 0,15 m para’mamposteria de 0,30 m.

Estara formada por dos capas, la primera con una mezcla.de 4.3 (cemento, arena) y la otra formada por una
capa aisladora con aditivo hidréfugo inorganico.

La capa horizontal serd ejecutada, 2 hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus
dos caras verticales. Una vez fraguada esta capa en forma de “U” invertida, se aplicara uniformemente 2

manos de asfalto diluido en caliente sin ninglin tipo de solvente.

6.4 Mano de Obra: Considerar en-a mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién

por parte del Fiscal de Obra.

6.5 De losa de H® A2 connmembrana elastica de hidro asfalto tipo impacril con trama. : En el nivel de
las losas técnicas llevaran un acabado con pintura bituminosa pudiendo ser colocada con escoba o llana
dentada, luego-d€ secado de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, se volvera a colocar en sentido
contrario con.el'mismo procedimiento anterior. Este procedimiento debera realizarse por lo menos 3 veces.
Para concluir, un contrapiso de mortero celular de manera a proporcionar las pendientes requeridas y
ademas aislacién térmica. El mortero celular sera de un espesor medio de 3 cm. y tendra una densidad seca

ng’/mayor a 900 Kg/m?.

.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

6.7. Vertical con panderete con hidréfugo: Para la aislacion vertical colocado en toda la superficie ge<a ...

pantalla de pozos de ascensores, desde el nivel de suelo natural, hasta el fondo incluyendo la badge se
aplicard, de un solo lado, una capa de revoque hidréfugo con mortero, dosaje 1:3:1 (cemento, are: a +1~ i,;;,;
parte de hidréfugo diluido en 10 partes de agua) de 10 mm de espesor, alisado con fratas. Una vez cory;piwda P

la primera parte del proceso de aislacion, se aplicara una capa de imprimacion con asfalto sélido en caliente, - fﬁ { ‘;

e solvente.

sin grietas ni claros y sin ningun i
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Adicionalmente se colocara una membrana de 3 a 4 de espesor, capas de relleno bituminoso, papel y
refuerzo de fibras, pegada a la capa de imprimacion y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira
la superficie aislada con ladrillos colocados de canto tipo “panderete”, asentado con mortero, dosaje 1.3,
(cemento y arena lavada), y que servira de proteccion mecanica a la aislacion. La aislacion en panderete
sera doble en vertical por la pantalla.

El hidréfugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones,
alta capacidad para impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccion a la difusion de CO2
evitando dafios por carbonatacién, debe tener alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobrelosas,

piedra, ladrilio, placas de madera, yeso cartén y fibrocemento.

6.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

6.9. De junta de dilatacion en H® A°: Para su ejecucion debera prepararse la @rmadura de las columnas
adyacentes a la junta. A continuacién, debera fijarse el encofrado y a los hierros'de la armadura una cinta
preformada de PVC, en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes,
hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes
caracteristicas:

Dureza Shore A = 80-85

+ Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura

Esta cinta servira de base para la colocacion del materialjsellador de la junta cuyas exigencias principales
son:

+ Ser impermeable

+ Poder comprimirse al 70 % de su espesot griginal y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccion.
Esta tendra las siguientes caracteristicas:

Espesor minimo de 1 mm

« Elongacién minima 250%

« Resistencia a la tragcién)minima 140 kg/cm2

*» Dureza Shore A =80-85

* Resistente aos’rayos ultravioletas

Esta membrana debera seliarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de
la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

* No fluente

» De un componente

* Dénsidad minima 1.5 gr/em3

lasticidad permanente

» Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs

* Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
* Dureza Shore A = 20-30

+» Deformacién tolerada maxima + 15%

* Factor de junta: 2:1

Para Juntas horizontales en losas de hormigén armado: Para su eJecucusn deberan pre

IR R AR -

previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado sera Ia g
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« Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr
- en una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigon armado.

+ Con el hormigon recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran los
bordes superiores de la junta.

« Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al
plegado.

« Se colocaran en posicién, previo llenado con hormigédn y posteriormente se tomaran todas las previsiones
necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.

« El fin principal de estos marcos, es su utilizacion como puentes entre la membrana aislante de un sector
de la cubierta y el otro. Asimismo, sirven de proteccién y enganche de dichas membranas.

A continuacién, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y
aislacién térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se ubicara sobre el marco de chapa,
rellenando el espacio con un sellador. A continuacién, se terminara colocando (losydemas elementos,
inclusive baldosas.

« Posteriormente se procedera a colocar un material sellador de juntas, cuya mision principal consiste en
dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocacién y sellade;)Esta membrana debera sellarse
en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya especificado.

« Como terminacion se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de espesor;
se atornillara en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante,tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo,

en huecos fresados.

6.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra‘las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

6.11. De losa de baiio con emulsion asfaltica, 2 manos: De losa de todos los bafios que se intervienen
en planta alta (primer nivel) ¢/ emulsion asfaitica, 2 manos.

El proceso constructivo se haré de'la siguiente manera

Retiro de todo excedente (Caseotes, arenas revogues, humedad, etc.)

Limpieza de la superficie.

Alisado con arena y cemento (1:3)

Aislacion hidréfuga’con asfalto emuilsionado (2 manos como minimo) en forma cruzada.

La aislacién/se realizara en forma de “U”, donde incluye la losa (base) y las areas laterales de vigas hasta
0,22 m.

El hidrofugo a ser utilizado debe ser un mortero flexible que soporte movimientos térmicos y vibraciones,

~"alfa capacidad para impermeabilizar el lado positivo y negativo, efectiva proteccion a la difusion de CO2

vitando dafios por carbonatacién, debe tener alta adherencia para concreto, morteros, losas, sobrelosas,
piedra, ladrillo, placas de madera, yeso cartén y fibrocemento.

6.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

6.13. De techo de zinc con membrana asfaltica de 3 mm: Las chapas seran tratadas, en su cara i TTeriork,
. . . ) foi
con poliuretano (aislante térmico) y membrana de 3 mm, mientras que en su cara superior estan p[ihtad_a‘s

con pinturas reflexivas.
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6.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién

por parte del Fiscal de Obra.

6.15. De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsién bituminosa y
manta asfaltica: La superficie enterrada de las paredes y |a losa tapa de este reservorio deberan someterse

a un proceso de proteccidn- impermeabilizacion.

A los efectos de la impermeabilizacién, se debera limpiar la superficie del hormigén y realizar una
regularizacion con cemento Tipo 1 y arena lavada de dosaje (1:3); las aristas seran redondeadas.

Antes de iniciar la aplicacion del impermeabilizante, se tendra especial cuidado gue la superficie regularizada
esté perfectamente limpia y seca.

La impermeabilizacién debera ser ejecutada solamente en dias soleados o, en la imposibilidad de esta
circunstancia, en dias que el aire tenga bajo tenor de humedad.

Incluyendo los paramentos verticales, se aplicara como base, emulsion bituminesa en frio, en tres manos
consecutivas, cada una en sentido distinto a {a anterior y en cada caso, previo secado de la anterior, a fin
de formar tres capas de un espesor total de 3 mm aproximadamente.

Posteriormente se colocaran dos capas de manta asfaltica de 2 mm deespesor minimo cada una, utilizando
emuisién bituminosa para su adherencia.

La aplicacién de los materiales de impermeabilizacién se hard” conforme a las recomendaciones del

fabricante.

6.16 Mano de Obra Considerar en la mano de obra 1as mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

6.17. Impermeabilizacién interna de reservorios:
Impermeabilizacion de las Paredes y del Fondo Interno del Reservorio. A los efectos de la
impermeabilizacién, se debera(limpiar la superficie del hormigbn y realizar una regularizacién con cemento
y arena, trazo 1:3, las aristas, seran redondeadas. Se hara un arenado tipo barrido con arena fina y a baja
presion para lograr yna 6ptima adherencia de los revestimientos eliminado de esta forma restos del
encofrado y/o partes flojas, pero sin deteriorar el substrato.
Si no se tiene la,Certeza de que el tenor de humedad del hormigon este por debajo del 3 % se aplicara un
enduido epoxi.hidrosoluble (Epoxi sin solvente, para la industria alimentaria), con un consumo minimo de 1
kg/m2.
La fmpermeabilizacion debera ser ejecutada conforme a las indicaciones del fabricante con respecto a la
tgmperatura ambiente y el tenor de humedad ambiente.

n las paredes y el fondo, se aplicara como base de imprimacién un epoxi autoimprimante de muy altos
sélidos en un espesor minimo de 125 micrones de pelicula seca.
Una vez seca la base de imprimacién y como minimo luego de 48 horas, se aplicara la pelicula de
terminacion que sera del tipo epoxi poliamida en un espesor de 125 micrones de pelicula seca.
El Contratista debera disponer en Obra los instrumentos necesarios para la medicion del tenor de humedad
del hormigén, humedad-medio ambiente, temperatura ambiente y medidor de espesor de la pelgéwa
Procedera igualmente a hacer muestras sobre probetas de losetas de hormigén de 0,30 x 0,30 m las ?uales o

se tendran como testigos para casos en que los mismos deban ser remitidos al laboratorio para su #néMSIS_ ,

respectivo. [f '»
El control de calidad y los ensaygs de la impermeabilizacidén deben considerarse dentro

del precio 7e oferta: ’
de este rubro. :

%j%f
e —




PARAGUAI 3 GOBIERNO it
REKUAI .« PARAGUAY

EWEBION ROTIAL

£ e
3

METITIYO DE

6.18 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

6.19. Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membranas fibrada):
Impermeabilizante acrilico elastico microfibrado para paredes, frentes y muros. Impermeabilizante exterior
de maxima elasticidad, con mayor poder cubritivo, resistencia al lavado y abrasién como a la formacién de
hongos. Formulado con modificadores poliuretanicos y micro fibras incorporadas que le confiere mayor
resistencia a los agentes abrasivos formando una trama de maxima tenacidad.

Una vez aplicado, su pelicula elastica sella e impermeabiliza la superficie y las pequefias fisuras de la
mamposteria protegiendo y decorando por muchos afios.

Se aplica sobre revoque o mamposteria, conservando la permeabilidad al vapor de la mamposteria.
Aplicacion: se aplica a pincel o rodillo en dos o tres manos, sin diluir y dejando secar entre manos. No diluir
con mas del 10 % de agua en las manos principales para asegurar el espesor dé la pelicula adecuado.
Rendimiento 7 a 10 m2/kg y por mano, variando segun el color y la absorcion dela superficie.

Secado entre manos: 10 horas.

Secado final: 24 a 48 horas.

6.20 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejoreS\précticas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

7. Colocacion de dinteles

7.1. Envarillado sobre aberturas: Se colocaran en racién de 2 hiladas, varillas de 8 mm de diametro,
correspondiente a la armadura. Se asentaran-con mortero 1:3 (Cemento, arena) colocadas directamente a
la altura de los marcos a lo largo de' toda*la mamposteria y sobre vanos preparados para colocacion de
aberturas. También se deben cologar las mismas varillas en lugares donde se sustituiran las aberturas, ver
planta de referencias (aberturas

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabara mediante
hierros de 6 mm de-«didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con

mortero 1:3 (cemento)arena lavada).

7.2 Manodde.Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

7.3. Dintel prefabricado de H°A°: Debajo de cada viga o mamposteria apoyada sobre paredes y en grandes
afos donde se hayan demolido mamposterias y donde se colocara pafos fijos vidriados de mucha luz y
bre las aberturas de dimensiones mayores de 1,80 m de ancho; seran colocados encadenados de
hormigén para soportar cargas. El encadenado tendra una altura de 0,14 X 0,27 m como minimo y largo

variable, segun el proyecto y los detalles.

7.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobagfgr?‘”

por parte del Fiscal de Obra.
7.5. Envarillado de muros: idem al item 7.4 R
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7.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

7.7. Costura de rajaduras en paredes: En lugares donde se observen rajaduras, previo picado de las
paredes se realizaran un trabado a 45 grados con varillas de 8 mm con mezcla 1:3 (cemento; arena) luego
se revocara con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena) manteniendo el espesor del revoque existente.

En los lugares donde resuite necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabara mediante
hierros de 6 mm de diametro y 0,50 m de iargo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con

mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

7.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

8. Mamposteria de elevacion:

Normas de ejecucion

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provisién y colocacion y deben efectuarse

de acuerdo a las indicaciones de los planos generalés y las reglas del arte.

Los muros y las paredes se levantaran perfectamente a plomoy, con paramentos bien paralelos entre si, y

sin pandeos. La elevacion se hara simultaneamente y al‘mismo nivel en todas las partes trabadas para

regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazon y

bajo ninguna situacion el uso de cascotes.

Las juntas de unién entre distintos materiales;-=como carpinteria, albafiileria y unién con hormigén armado,

seran tratadas con trama elastica, para disminuir el efecto de las fisuras.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de cornisas,

goterones, empotramiento de grampas, colocacién de tacos, falsos pilares para tapar cafierias de bajadas

y demas trabajos que no estan-explicitamente indicados en los planos.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

En lugares donde §e'\colocaran nuevas aberturas, los espacios deberan ajustarse a las medidas de las

nuevas aberturas’ -

Los ladriligs seran mojados por riego o inmersion en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resuite necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabara

mediante hierros de 6 mm de diametro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara
~con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de
plano a excepcioén de lugares donde se exigen Asepsia, (Quiréfanos, sala de Partos, Esterilizacion y
Laboratorios, la mamposteria debera ser regularizada con ladrillos en panderete, azulejos o cualquier otro
elemento ceramico a fin de corregir desaplomes en la mamposteria.

T

8.1. Con ladrillo comin de 0.15 m: La mamposteria seran de 0,15 m de ancho de ladrillos comunes,

asentados con mezcla en proporcion 1:2:10 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 1,50 074 de"
espesor, rellenadas las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos, sobre cada abertura. / /
Los muros y las paredes se erigiran perfectamente a plomo, las hiladas seran perfectamente horizﬁh—téles,\f “
con paramentos bien paralelos entre sjy sin pandeos. o
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El levantamiento se hara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersion en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlas.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

Las juntas de unién entre distintos materiales, como carpinteria, hormigéon y albaiileria, etc. expuestas a la
intemperie, seran tratadas con masilla elastica aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.
Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albadileria, mamposteria, etc., la ejecucion de
mochetas, parapetos, cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacidén de tacos y demas
trabajos.

Seran de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos,
que a juicio de la Fiscalizacion de obras no cuenten con la calidad aceptable.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15(mm. De profundidad.

8.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

8.3. Con ladrillo hueco de 0.15 m: La mamposteria seran de 0,15 m de ancho de ladrillos huecos,
asentados con mezcla en proporcién 1:2.8 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 1,50 cm. de
espesor, rellenadas las juntas verticales, bien trabadas en-hiveles perfectos, sobre cada abertura.

Los muros y las paredes se erigiran perfectamente a,plomo;las hiladas seran perfectamente horizontales,
con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos, El levantamiento se hara simultaneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albaileria.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlas.
Queda estrictamente prohibido el empleo,de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

Las juntas de unién entre distintos materiales, como carpinteria, hormigén y albadileria, etc. expuestas a la
intemperie, seran tratadas con'masilla elastica aprobadas por la Fiscalizacion de Obras.

Se consideraran incluidos: dentro de los precios de la albadileria, mamposteria, etc., la ejecucion de
mochetas, parapet@s,)cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas
trabajos.

Seran de suexclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos,

que a juicio de la Fiscalizacion de obras no cuenten con la calidad aceptable.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad.

8.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobaci
por parte del Fiscal de Obra. :
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cualquier otro elemento ceramico a fin de corregir desaplomes en la mamposteria, en estos lugares se
permitira el engrosamiento de la mamposteria por medio de la aplicacion de ladrillos de plano.

8.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte de! Fiscal de Obra.

8.9. De elevacion de 0.20 m, con ladrillo prensado: Los ladrillos seran bien prensados, cocidos y bien
compactos de aristas rectas y de caras suficientemente rusticas tal que aseguren adherencia con el mortero
de asiento. No tendran ralladuras que afecten su utilizacion. Estos tabiques no seran considerados
portantes. iran colocadas en los lugares indicados en el plano en dimensiones de (0,19 x 0,19 x 0,10 m).

Seran de primera calidad y con aristas vivas.

8.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivasssujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

8.11. De elevacion con ladrillo convoco: idem al item 8.9 pero ajustado alas caracteristicas fisicas del

ladrillo convoco.

8.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejorgs\practicas constructivas, sujeto a aprobacién

por parte del Fiscal de Obra.

8.13. Pilares de ladrillo comin de 0.30 x 0.30¥m: Se realizara de acuerdo a las buenas practicas

mencionadas en el item mamposteria.

8.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

8.15. Pilares de ladrillo@©omin de 0.45 x 0.45 m: Se realizara de acuerdo a las buenas practicas

mencionadas en el iterhymamposteria.

8.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por partedel-Eiscal de Obra.

9. Revoques

1. De 1 capa 1.5 cm con hidréfugo interior: En paredes donde fueron retirados los revoques
humedecidos, en el interior, en paredes nuevas se repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal,
arena lavada) con terminacion al fieltro y adicionando al agua de preparacién, con hidréfugo.
Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni

rebabas u otros defectos cualesquiera.

9.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobagig

por parte del Fiscal de Obra.

9.3. Revoque exterior de 1 capa e=1.5 cm (1:4:16): En paredes donde fueron retirados los re;zéques

humedecidos, en el interior, en paredes nuevas se repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal,
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Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni

rebabas u otros defectos cualesquiera.

9.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

9.5. Revoque exterior azotada impermeable €=0.5 cm 1:3 (con hidréfugo): En bafios, cocina y
lavanderia se colocaran revestimientos de piezas ceramicas (porcelanato) aplicadas con mortero.

Antes de la colocacion del azuiejos, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a
través de las juntas cuando el revestimiento sea mojado durante su limpieza, dejando en rustico las
superficies; lisa y aplomada.

El revoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del
revestimiento se da con hilo y trozos de azulejos.

El mortero de asiento, se utilizara adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 o0 5 mm., en la

superficie del revoque.

9.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas,constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

9.7. A dos capas filtrado con hidréfugo en baiios: idephalitem 9.3

9.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obralas mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

9.9. Impermeable con ceresita (1:3) rebaje sin losa: Para el reacondicionamiento general de bafios por
filtraciones de la losa rebajada se realizaran de las siguientes maneras:

Previamente a la aplicacion dela ‘carpeta de aislacién, una vez retirados los escombros, se procedera a
limpiar prolijamente y a fondoMa superficie a ser tratada. Luego se realizara el aislamiento con hidréfugo
contemplado en el item, 21.2 un alisado con mortero 1:3 (cemento, arena). Sobre esta se efectuara una
aislacion hidréfuga Con asfalto emulsionado (2 manos como minimo) La aislacién se hara en forma horizontal
y vertical decir-etodo el volumen de la losa rebajada; como se observa en la imagen.

9.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

. De cielorraso 1:4:12: Las losas se revocaran a 1 (una) capa con mezcia 1:4:12 (cemento-cal-arena).
ro previamente se hara un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no
/Sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente fiso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebabas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor:
menor a 3 cm. '
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9.13. De pilares de mamposteria: Regiran las mismas Especificaciones para revoques exteriores.

9.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte de! Fiscal de Obra.

9.15. De pilares de H° A°: Previamente se hara una azotada de cemento-arena, para luego ejecutar el

revoque. Regiran las mismas Especificaciones para revoques exteriores.

9.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

9.17. De losas y vigas de H°A°: Previamente se hara una azotada de cemento-argnanpara luego ejecutar
el revogue. Regiran las mismas Especificaciones para revoques exteriores.

9.18 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicasconstructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

9.19. Goteros en borde de losas: Los bordes de losas expluestos a las lluvias, llevaran goterones que
sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo con respecto atplano horizontal de los mismos. Estos goterones

se podran realizar de la siguiente manera.

Con la colocacion previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en
la mamposteria, siempre que sobresalgan\3”em. por debajo del nivel del cielo raso, terminacién revocada

con un azotado de concreto, con un €spesor no menor de 5 mm.

9.20 Mano de Obra: Consideraren‘la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra’

9.21. Reparacion de cornisas perimetrales: Las cornisas perimetrales en mal estado, seran reemplazados
por nuevas, y seran del mismo material, textura y color.
En las Fachadas Principales se realizaran revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque
superior y revoque inferior formando rectas. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5
(cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en
emulsién diluido 1.3 con agua. Estas cornisas tendran como distancia maxima entre revoque superior e
erior, 4 cms. Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie,
evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera
picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar. Aplicar el producto con
brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacion del
producto se podran revocar con mortero 1:5.

e

9.22 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobaf[ién
5

por parte del Fiscal de Obra.

10. Alfeizar de ventanas
10.1. De revoque 1:3 (cem , arena lavada): idem al item 10.2
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10.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

10.3. Revoque de mocheta: Misma especificacién técnica de revoques con terminacion recta, bien

aplomadas y/o niveladas.

10.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

11. Provisién y Montaje de techo:

Todos los trabajos de techo deben ser interpretados como provisién y colocacion y deben efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de las reglas del arte.

11.1. De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22: idem al item 11.

11.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas,constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

11.3. De techo de chapa galvanizada trapezoidal: idem-al item 11.

11.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra'las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

11.5. De techo de chapas de fibrocemento: idem al item 11

11.6 Mano de Obra: Considerdaren‘la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra:

11.7. De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de

zinc: idem al item_11

11.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

. De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc:
m al item 11

11.10 Mano de Obra: Considerar en fa mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

11.11. Pilares y vigas de chapa doblada de 15 x 15: idem al item 11
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11.13. De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisién:

Instalar la plancha con la proteccion filtro UV hacia el exterior.

Los alvéolos deben ir en la misma direccion de las aguas, con una pendiente minima de 5%.

En la unién de planchas, utilizar el perfil H disponible en los distintos espesores.

Para fijar las planchas a la estructura, utilizar tornillos autoperforantes con golilla de neoprene.

Sellar los alvéolos superiores con Cinta Filter Tape y luego con el perfil U o el cubre zocalo. No selle los
alvéolos con silicona.

Sellar los alvéolos en la parte superior de la plancha con cinta de aluminio y luego con el perfil U o el cubre
zécalo. No selle los alvéolos con silicona

Una vez instalada la plancha, retirar el film protector de filtro UV. Para la limpieza utilice un pafio humedo y
jabon neutro.

11.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

11.15. De canalones autoportantes de fibrocemento: Los trabajos de montaje de.estructura de techo en

general, incluyen todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tgjas, tejuelones o tejuelas,

chapas de Zinc, chapas de fibrocemento, policarbonatos membranas aisladoras,*'maderamen, bocatejas,

doble tapa, perfilerias, estructura metalica de soporte, los cuales seran detérinados segun las necesidades

del local a intervenir.

Los materiales ceramicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan-ser del tipo prensados a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio y forma‘regular, sin grietas y colocadas con

mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas ¢anal sobre un lecho de mortero de 1 cm

de espesor y 5 cm. de ancho, perfectamente alineado con cordel.El traslape de las tejas sera de 8 cm. como

minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar“as tejas. Las bocatejas iran revocadas con

mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto liquido pre

elaborado. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a cada local conforme a

las reparaciones o sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacion de obras. Los aleros laterales de

los techos seran terminados con doble tapa ycon mezcla reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados.

Las chapas de fibrocemento y/o de zintT seran montadas sobre maderamen o estructura metdlica existente,

segun sea el caso, debiendo respetarse-el solape transversai de una onda y media y el solape longitudinal

de 20 cm. como minimo. Se utilizarén chapas de zinc N° 22. Deberan ir fijados con clavos con cabeza de

plomo en el caso de ser montados sobre estructura de madera, y con ganchos con goma en caso de ser

montados sobre estructura-metalica de varillas. Cuando la estructura metalica sea constituida de chapa

doblada, las chapas podran-ser fijadas con tornillos autorroscantes. En todos los casos, los elementos de

fijacion deberan llevarwuna aislacion exterior con tapagoteras.

En caso de ser necesario el montaje de estructura metalica con pilares metélicos y cobertura de chapa, el

célculo y diserio“correra por cuenta del contratista, debiendo contar previamente con la aprobacion de la

fiscalizaciomde.obras para su montaje en obra.

Las varillasly chapas a ser utilizadas estaran libres de éxidos, aceites y toda otra sustancia extrafa, antes

de proceder a la soldadura que debera ser por arco electrénico.

Una vez terminadas las uniones soldadas, se removera la escoria del revestimiento del electrodo. Las

cogturas de soldadura deberan estar libres de microfisuras o sea no dejaran huella con el paso del liquido

tegtador de prueba de baja tension superficial.

Tiodas las piezas metalicas seran tratadas con pintura anti 6xido sintética con base y luego seran pintadas

>=con pintura de acabado protectora (dos manos) de color adecuado y de base de cromato de zinc.

7§ Las chapas de la cobertura seran zincadas y acanaladas, unidas a las correas con ganchos galvanizados

' con capuchones vedados con masilla plastica. Estos ganchos deberan estar ubicados en la parte superior

de la ondulaciéon de la chapa y nunca en el canal.

Para el caso de montaje de estructura metalica con chapas de policarbonato, dichas chapas seran de 4,5

mm para cobertura del techo.

Las chapas deberan tener un recubrimiento de 0,20 m entre si. Para la fijacion de las chapas sobre ,[5““‘

estructura, se empleara un sistema de anclaje mediante ganchos o bulones con tuercas y arandelas ﬁle 7

% goma para vedacion y su aislacion debera realizarse con productos presentados a la Fiscalizacion de Qbra i

- antes de su colocacién para su aprobacién, al igual que las chapas de policarbonato. No se admitiraf ta

colocacion de chapas averiadas o torcidas. Se debera aplicar sobre cada or|f|C|o dea q.
servira de tapagoteras. SR




PARAGUAI 43 GOBIERNO b1
REKU. PARAGUAY

PIETETIE0 DE ’ﬂblﬁu BLRCHNL
11.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

12. Revestidos:

GENERALIDADES

E!l rubro prevé la provision y colocacion de revestidos en general, los que seran ejecutados con la clase de
materiales y en los lugares indicados en la Planilla de Locales.

La superficie revestida debera resultar perfectamente plana y uniforme, el corte sera ejecutado con toda
limpieza y exactitud. El revogue superior y los zécalos estaran sobre una misma linea vertical, y separados
por un biselado de 5 x 5 mm, en casos que resulte necesario aplicar.

Los recortes del revestimiento alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas
niqueladas. Antes de adquirir el material el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obra muestras para
su aprobacion.

12.1. Azulejo de 30 x 30 cm: Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas,
sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio-dniforme y sus aristas
seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro
de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los\elementos de las caracteristicas de
la muestra aprobada.

Los azulejos seran de ceramica esmaltada del color indicado en los detalles, los cuales estan previamente
definidos en los planos y detalles, segin que se presenten con anticipacion, los tonos deberan ser decididos
por la Fiscalizacioén de Obras si no se demostrara en los planes de detalles. Seran de medidas 0,30 x 0,30
m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con
mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara €on una anticipacion de por o menos 24 horas,
para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion sera 3:15% (adhesivo, agua). La superficie
terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el
revestimiento, el revoque superior y el z6calo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido. Sera determinado por\a’Fiscalizacién de Obras.

El encuentro de revoque y revestidosSe terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del
revestimiento alrededor de cafios, se cubtiran con arandelas o0 campanas de chapas niqueladas. Las juntas
seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se relienaran con
patina del mismo color que los(azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se
presentaren azulejos incerrectamente colocados, la Fiscalizacién de Obra ordenara el desmontaje de las
partes defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida.

Igualmente se procedera, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una
perfecta niveldcion'y verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates.

En caso dereposicién de azulejos se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al
principio de"la descripcién de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el
presupuesto de revestimiento.

1
por parte del Fiscal de Obra.

‘2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

s,

Fool
12.5. De granito natural: Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o aﬁadidos,g’i La
labra y el pulido se ejecutaran con,€l mayor esmero, hasta ob'tgp\g_r”sygggrrfiqi\qswx _aristas perfectamente
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suaves y regulares, de conformidad con los detailes e instrucciones que imparta la Fiscalizacion de Obra.
Se colocara en ascensores.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico.
La arena se tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se
llenaran con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de la
Fiscalizacion de Obra. Las piezas seran de 20 mm de espesor, se colocaran en forma tal que las juntas
resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la
dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por
dilatacién. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y
mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear,
en planchas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

El pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacion de todo el trabajo de colocacion.

La Fiscalizacion de Obras comprobara los trabajos, teniendo facultad para solicitar las mejoras que sean
necesarias para una correcta y adecuada terminacién de los trabajos.

12.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constractivas, sujeto a aprobacion

por parte del Fiscal de Obra.

12.7. De guarda (listel) 0.08 x 0.25 m: Se colocaran en los Sanitarios ajo largo del revestido de azulejos a
la altura de terminacion del azulejo existente, los mismos seran en colores de ceramica esmaltada similar al
existente y definida por el Fiscal de la Obra.

12.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

12.9. De porcelanato: idem al item 12.5

12.10 Mano de Obra: Considerar en la 'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de| Obra?

12.11 Normal de 1,50 ,1,90 ¥.2;30 mm: idem al item 12.5

12.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacion porparte del Fiscal de Obra.

12.13 Colores de 1,50 y 1,90 mm: idem al item 12.5

1214 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
robacion por parte del Fiscal de Obra.

12.15 Colores de 2,30 mm: idem al item 12.5

12.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

13. Pisos (Provisién y Colocacién): / | /
El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la rﬁejor
calidad, debiendo responder a la condicién de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trab;jos ai

desarrollar son: mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los
S » 1
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demas trabajos que sin estar explicitamente indicados son necesarios para ejecutar los solados en la
presente obra.

Normas de ejecucion: En general los pisos deberan presentar superficies planas y estaran dispuestas con
las pendientes, alineacion y niveles que se indiquen. Una vez colocados no deberan tener imperfecciones
en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran
debajo de los zocalos.

El pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los
precios. Se deberan prever, en la colocacion de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas
deberan penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que
tengan gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo
ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas cortadas a maquina.
Salvo indicacion en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos
materiales quedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales. En los bafios y
locales donde existan rejillas de pisos, las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

13.1. Contrapiso de cascote: Se realizara la colocacion del contrapiso de hormigén)de cascotes previa
compactacién del suelo, se utilizard una mezcla de 1/4:1:4:6 (cemento, cal, arena/cascotes), y su espesor
de 0,10 m. debiendo agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batida cada 10 litros, de agua. Los cascotes a
emplearse provendran de ladrillos o parte de ellos debiendo ser bien coCidps, limpios y angulosos. Su
tamafo variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse demoliciones de
paredes ejecutadas con mezclas de cal, a tal efecto debera soficitarse™la aprobacion de la Fiscalizacién de
Obras.

La mezcla se elaborara en forma mecanica, no manual con la colgcacion previa de franjas de nivelaciéon. La
superficie de terminacién no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar.

13.2. Mano de Obra: Considerar en la mano de_obra™las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

13.3. Carpeta para piso ceramico, granito, porcelanato: Se realizara una carpeta niveladora con mortero
de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) parada-regularizacion sobre el contrapiso de cascotes y para asiento
de pisos ceramicos, previa aplicacion/de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso
de al menos 2 cm de espesor como minimo, verificando que se produzca una adherencia efectiva sobre el
contrapiso (no debe percibirse sonido hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales
bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique la Fiscalizacion de Obras.

13.4. Mano de Obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.5. Carpeta‘para piso vinilico: Se cumplira con los requisitos indicados en el item de piso.

Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel de piso terminado en locales
no podra quedar mas alto que el de los pisos adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desague
a las bocas correspondientes.

15.6. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
probacion por parte del Fiscal de Obra.

13.8. Mano de Obra: Considerar en ia mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

L ; aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

variables, con la primera capa de cemento coloreado de 2 mm. de espesor, aristas rectilineas, sin rebabas. ;~
El espesor minimo de las baldosas sera de 16 mm. Los cortes de las mismas seran hechos a méquinafé;,;z o
Antes de su colocacion el material debera ser presentado al Fiscal de Obra para su aprobacion. A
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Las juntas se relienaran con lechada de cemento, con mortero: 1.3 (cemento- arena), coloreado con éxido
rojo logrando una pastina del mismo color que la baldosa, de tal forma de no producir manchas ni coloracion
diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar entre las juntas, si las baldosas no pudieran ser colocadas con juntas
perfectamente rectilineas, seran rechazadas, se colocaran con mortero de 1:4:20 (cemento-cal-arena).

13.10. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte de! Fiscal de Obra.

13.11. Piso tejuelita: Se proveeran y colocaran los pisos tejuelita ceramico de 20 x 20 cm o conforme la
definicion de la Fiscalizacion de Obras.

Seran colocados por profesionales con todo esmero y cuidado.

Los trabajos de colocacion, deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de
tareas.

Se entregaran limpios libre de manchas y suciedad de cualquier indole.

Caracteristicas generales:

Medidas: Los pisos seran de medidas 0,20 x 0,20 m

Espesor: Total de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Peso: Sera de 8 Kg.

Absorcién de agua: 8,5 %

Resistencia a la flexién: 35 gr/cm2 minimo

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras.parassu aprobaciéon.

Los mosaicos se colocaran sobre el contrapiso a construir con_mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) de
espesor no menor a 0,02 m y colocadas en hiladas a 45 grados (de’punta) con juntas de 1mm de espesor,
en donde indique la planta de referencia.

Todo corte que deba realizarse en las piezas debera ser @ maquina.

13.12. Mano de Obra: Considerar en la mano“de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

13.13. Piso ceramico: Se empleara baldosas ceramicas, con medidas y colores definidos por La
Fiscalizacion de Obras para areas indicadas’por el Fiscal. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas
no presentard defectos de cochuras owrajaduras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del
tipo PI 5.

Las baldosas que no ofrecierasaristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su
ancho mayor a 2 mm seranrechazadas.

La colocacidn se hara‘'sobre una lechada de cemento puro diluido en agua, aplicando a pincel en el anverso
de las piezas, colocandolas sobre el mortero.

La colocacion se'hara a junta trabada, o recta segun se indique, las juntas no mayores a 2mm. Los recortes
se haran a'rmaquina. Los pisos deberan empastinarse en obra, una vez colocados con pastinas del mismo
color que las baldosas. Las juntas deberan quedar completamente rellenadas con pastinas, luego de
permanecer abiertos no mas de 1 semana.

Debera contar con una pendiente no mayor a 1 % en direccién a la rejilla de desagiie a los efectos de facilitar
la limpieza.

&l curado final eliminara las manchas blancas o las diferencias de tono.

*.0,80 m del tipo hospitalario, de coeficiente de desgaste y dureza P15 y colores definidos y seleccionados por
. la Fiscalizacion de Obras. Las piezas de porcelanato seran duras, bien cocidas no presentaran defectos de
~ cochuras, espesor minimo 7 mm. Se tendra en cuenta que el nivel del piso terminado no podra quedar
alto que los pisos adyacentes en las pendientes que deberan asegurar el desagie de las b;:? o
correspondientes. : J
EI piso de porcelanato que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineas o que presénten

" variaciones en su ancho mayor a 2 mm sera rechazado. ;‘ . :

Ef piso de porcelanato se colocara re el contrapisc mediante la construccién de una carpeta de 2 f’n’m de 3 7

espesor. N N b
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La Empresa adjudicada debera presentar las muestras a la Fiscalizacion de Obras para la eleccion de los
colores y que reuna las condiciones de P15 para su aprobacion.

Observacion:

1-en caso en que el piso deba colocarse en bafios, la colocacion del piso de porcelanato debera sera 45 °
en un area de aproximadamente de 1 m2 bajo la ducha, para un mejor escurrimiento del agua; la ceramica
debe ser igual o similar, en disefio y color de los bafios pacientes del bloque antiguo del HC.

2- en caso que el piso deba colocarse en el exterior, sera de porcelanato antideslizante y colocado a 90 °
con pastina en las juntas, segin muestra presentada a la Fiscalizacion el cual debera ser aprobada para su
colocacion.

13.16. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

13.17. Piso Porcelanato antideslizante PI5: Se emplearan pisos de porcelanato antideslizantes mate masa
tnica de 0,60 x 0,60 m, 0 de 0,80 x 0,80 m del tipo hospitalario, de coeficiente de desgaste y dureza P15y
colores definidos y elegidos por la Fiscalizacién de Obras. Las piezas de porcelanato seran duras, bien
cocidas no presentaran defectos de cochuras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes” Se tendra en cuenta
que el nivel del piso terminado no podra quedar mas alto que los pisos adyacentes en las pendientes que
deberan asegurar el desagie de las bocas correspondientes.

El piso de porcelanato que no ofreciera aristas y bordes perfectamente tectilineas o que presenten
variaciones en su ancho mayor a 2 mm sera rechazado.

El piso de porcelanato se colocara sobre el contrapiso mediante la construccion de una carpeta de 2 mm de
espesor.

La Empresa adjudicada debera presentar las muestras a la Fiscalizacion de Obras para la eleccion de los
colores y que retina las condiciones de P15 para su aprobacion,

Observacion:

1-en caso en que el piso deba colocarse en bafios, la €olocacion del piso de porcelanato debera sera 45 °
en un area de aproximadamente de 1 m2 bajo la dugha, para un mejor escurrimiento del agua; la ceramica
debe ser igual o similar, en disefio y color de los bafios pacientes del blogue antiguo del HC.

2- en caso que el piso deba colocarse en el exterior, sera de porcelanato antideslizante y colocado a 90 °
con pastina en las juntas, segun muestra presentada a la Fiscalizacion el cual debera ser aprobada para su
colocacion.

13.18. Mano de Obra: Considerar, en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.19. Mesada de granito-natural: Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y
uniformes, guardandoNas’alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con
maquinas y con mucha exactitud; y con soportes metalicos apropiados para el peso de la mesada.

El revestimiento,“el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre la misma linea vertical. E
revestimiento y.el revoque estaran separados por una bufia de 0.5 cm. x 0.5 cm.

En todos 10§ locales asépticos (cirugia, parto, terapia intensiva, neonatologia, etc.) los zécalos deberan ser
curyps (céncavo, preferentemente de granito) de tal modo a evitar los lugares donde pueda acumular
sutledad y para facilitar la limpieza. Aquellas dependencias que no cuenten con dicho tipo de zo6calo, se
gbera realizar el mantenimiento conforme a lo existente, salvo indicacion contraria de la fiscalizacién de

/ 13.21. De alisado de cemento: Se realizard una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y

arena lavada) para la regularizacion sobre contrapiso de hormigén pobre, a ser construidas en lugares donde

hayan losas de hormigén armado y/o contrapiso sobre terreno natural, para asiento de pisos vinilicos y

ceramicos, previa aplicacion de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de algrw.,.
Q¢ Y menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirs B

sonido hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aphcar materiales bltumlnosos
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13.22. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.23. De H° de 10 cm: Una vez culminada la preparacion del terreno que incluye la compactacion del
mismo, se colocara una capa de arena lavada de 0,05 m de espesor. Sobre este lecho se colocara malla de
acero con varillas conformadas de 8 mm de diametro, cada 0,20 m.

Para la atadura de las varillas se usaran alambres de hierro. El acero para las armaduras debera estar
siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion final en la obra, debera estar libre de
suciedad, escamas perjudiciales, pinturas, aceites y otras sustancias extrafas; no obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvo que pueden ser facilmente
removibles, debera ser limpiado totalmente por método adecuado.

Una vez concluido con la armadura, se procedera a la colocacion del hormigén Fck 180 de 0,30 m de
espesor, el dosaje sera 1:2:4 (cemento, arena, triturada 1V), el hormigon sergd mezclado mecanicamente en
el lugar de su aplicacién, en hormigoneras de capacidad y tipo que facilite la distribucion uniforme de los
materiales componentes en toda la masa resultante y luego se procede al vibrado

El curado se realizara por humedecimiento:

Se realizara el riego del hormigdn con agua (libre de sales, materia orgénica, etc.), durante el fraguado para
evitar la evaporacion del agua del amasado y evitar que se produzcan grandes rétracciones. Por esta razon
el curado se realizara como minimo tres veces por dia durante los tres primeros dias.

La base debera contar con una terminaciéon uniforme y perfectamente niveladay lisa.

13.24. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejoresspracticas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

13.25. De baldosones de hormigén 40 x 40 cm: En lugares definidos en plano de disefio de pisos se
colocaran losetas de hormigén con aristas biseladas de 0,40 x 0,40 m. de color gris cemento, que deberan
ser colocadas con mezcla: %4:1:4 (cemento, cal, arena) sobre el contrapiso de hormigon de cascotes.
Debera respetarse estrictamente la pendiente que,debera ser al exterior y hacia las bocas de desagle,
segun lo indique los planos.

Deberan quedar perfectamente asentados, nivelados y sin ningun movimiento y entregados previa limpieza
final de las superficies.

13.26. Mano de Obra: Considerar ens/la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

13.27. Encerado de piso-granito a maquina: A trabajo concluido, los pisos deberan presentar una
superficie pareja, sin resalto-alguno y bien pulidos, para el caso de piso de granito, después de patinarse se
procedera a un lavado,prolijo de los pisos y secado, a continuacién del pulido total y uniforme de toda la
superficie se aplicard na mano de cera virgen.

Deben ser/€ntregados todos los pisos y zocalos perfectamente encerados.

13.15. Placas de granito reconstituido antideslizante para huellas de escalera, a=0.34 m: Planchas
antideslizantes de granito reconstituido para huellas y de la contrahuella, se consideraran las medidas
existentes y seran fabricadas en piezas enteras sin cortes, las planchas para las huellas y contrahuellas
deberan ser de una sola pieza.

an sustituidas las planchas de granito de las gradas de las escaleras indicadas por el Fiscal de Obras.
as muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin presentar remaduras ni

'Fgtro tipo de defectos, teniendo la Fiscalizacion de Obras la potestad de rechazar los materiales presentados,

Valen las mismas consideraciones del item 6.2 con la salvedad de que en este caso las terminaciones de

/ los bordes deberan ser con ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas y la colocacién

se hara con mezcla 2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).
Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion antes de la

colocacién en Obra. [f‘x

Granulometria: de 0 a 2 mm [,ﬁ :
Debera realizarse ademas una pulida final y encerado con maquina. /.

13.28. Mano de Obra: Considera
aprobacnon por parte del Fiscal de

n la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a |
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13.29. Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera, a=0,34 m: Valen las
mismas consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se debera utilizar como
contrahuella y la colocacion se hara con mezcla %2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas que iran como contrahuellas seran lisas y tendran un espesor total de 0,018 m y seran
colocadas al tope.

Color y granulometria igual ltem anterior.

13.30. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.31 Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera, a=0,15 m
Para escalones de escaleras. Las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas,
sin presentar remaduras ni otro tipo de defectos, teniendo la Fiscalizacion de Obras la potestad de rechazar
los materiales presentados, valen las mismas consideraciones del item anterior con la salvedad de que en
este caso las terminaciones de los bordes deberan ser con ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas
o redondeadas y la colocacién se hara con mezcla %2:1:3 (cemento, cal en pasta,arena mediana). Las
planchas que iran como huellas seran antideslizantes con estrias longitudinales en-séntido trasversal a la
circulacion vertical. Las planchas tendran un espesor total de 0,035 m y sobresaldra del borde de la
contrahuella 0,02 m

13.32. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores (practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.33. Mosaico de canto rodado de 0.30 x 0.30 m: Se colocara/un contrapiso con base bien compacta
para la colocacién de los mosaicos de canto rodado, Las medidas estan indicadas en los planos y/o por la
Fiscalizacién de Obra.

Las planchas que iran como terminacién seran en perfimetalico L, el mismo estara bien fijado y amurado
al piso con mezcla 1.3, para evitar que se desprendan.

13.34. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.35. De piedra basaltica (empedrado):
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADQ DBescripcion: Este trabajo consistira en la construccién de una capa de
piedra bruta, asentadas a mand, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre un de lecho de tierra roja
asentada, confinada por gordones, sobre una plataforma previamente preparada de acuerdo a estas
especificaciones y en conformidad a las dimensiones, pendientes, cotas, y sesion transversal indicada en
los planos. Método Constructivo:
a- Lecho de tierra; sobre la sub rasante terminada una vez terminado los cordones sera extendida una capa
de tierra de 0.20'metros de espesor.
La tierra rojaydebera reunir los requisitos exigidos. Cualquier parte inestable de la subrasante debe corregirse
ante de la ¢blocacién del lecho de tierra.
b- Base de Piedra: las piedras se colocaran a mano y a martillo sobre el lecho de tierra, perpendicularmente
a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccidn transversal y con la menor dimensién hacia abajo.
La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y ias
iedras estaran intima una con otras. El pavimento asi construido sera confinado en su costado por el cordédn
n la direccion al eje, y los extremos por cordones perdidos.
c- Ripio: Una vez colocada la piedra se esparcira por toda la superficie el ripic para su penetracion entre las
piedras. A fin de mantener la estabilidad del conjunto se acufiaran piedras de tamafio menor entre las puntas
de piedras mayores. En los tramos de pendientes superior al 4% cada 1 m de desnivel se colocaran
transversalmente al pavimento cordones perdidos que se encargaran de sostener las piedras componente
del pavimento, para evitar su acarreo por efecto de la velocidad adquirida por las aguas en el descenso.
Asi mismo en estos tramos cada 50 metros se dejara una condicién abierta en los cordones condicionado
el agua hacia cuneta revestida que correran a lo largo de la via para reducir el efecto producido sobre el _
pavimento por los grandes caudales y a gran velocidad. /}N
d- Relleno y Compactacion: La compactacion debe ejecutarse por medio mecanicos utilizando para ello un, .
compactador vibro liso autopropuisado primeramente ante de vibrar la compactadora, esta debera cammaﬁ
sobre la conformacioén de piedra a fin de apretar y calzar el empedrado con su propio peso después de un¢
o dos pasadas y viendo que el empedrado este apretado y conformado se vibrara la compactadora hast&’
w‘obtener eI rechazo Durante el onado o la compactacion mecanica se esparcwé ma Imente pledras
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menudas y tierra para rellenar fas juntas entre piedras, en la cantidad de un metro cubico por cada 75 m2.
La compactacion se efectuara a partir de la linea de cordon y hacia el eje. En las zonas de grandes
pendientes donde se intercalan cordones perdidos o0 enterrados el deterioro del cordon y ademas que por
diferencia de asentamiento entre el cordén y el empedrado no se forme lomada o un canal en sus
proximidades.

13.36. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

13.37. Pulido de pisos de granito: Los trabajos de colocacion, pulido y lustrado deberan ser realizados por
personal de experiencia reconocida en este tipo de tareas. Sobre el piso colocado se ejecutara una
aplicacion con patina del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para
lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a
maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y luego de empastinar nuevamente toda la superficie,
con disco de pulido de grano fino. A continuacién, se hara un profundo lavado de los pisos con abundante
agua. Como terminacion se ejecutara ei lustrado.

Se entregaran limpios libre de manchas y suciedad de cualquier indole, pulidos y eneérados.

Caracteristicas generales:

» Medidas: Los pisos seran de medidas 0,30 x 0,30 m

+ Espesor: Total de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

« Peso: Sera de 8 Kg.

» Absorcion de agua: 8,5 %

+ Resistencia a la flexién: 35 gricm2 minimo

» Tamafio de los granos: granulometria pequefia, de 0 a 2 mm,Las muestras deberan ser presentadas a la
Fiscalizacion de Obra para su aprobacion.

Las muestras se someteran a ensayos de choque, es decir no se debe romper al dejar caer sobre el mismo
una esfera de acero de 250 gramos desde una altura’de 1,50 m.

Los mosaicos se colocaran sobre el contrapiso a construir con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena) de
espesor no menor a 0,02 m y colocadas en hiladas en forma recta con juntas de 1mm de espesor, en donde
indique la planta de referencia.

Todo corte que deba realizarse en lag’piezas debera ser a maquina.

Debera realizarse ademas una pulidafinal de terminacion.

13.38. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscai.de Obra.

13.39. Provisién y colocacion de piso de granito reconstituido tipo taquito: Se proveeran y colocaran
pisos de mosaicos\graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de referencia, de primera
calidad, con granos’de diversos colores, cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, de color uniforme.

13.40. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13.41 Provision y colocacién de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre.

Qaracteristicas generales:

Medidas: de 0,40 m x 0,40 m.

Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion, previa colocacién.

13.42. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

14. Zécalos /r .

14.1. De granito base gris: Seran de la misma calidad y caracteristica de los pisos a colocarse de mediflas
0,30x 0,10m, misma medida de los z6calos existentes previamente se picara la pared para embutin ‘los ..
zébcalos a fin de que estos no sobres del nivel de la mamposteria, terminandose el revoque o en|L{CldO
en propormon 114 16 (cemento, cal (ar

a).
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La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de la junta con las del piso, cuando sea
necesario de efectuar cortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud. Se
aseguraran con la misma mezcla especificada para el piso de mosaicos graniticos, llenandose las juntas
con pastinas del mismo color.

Deberan presentar cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, color uniforme y seran colocados por
profesionales calificados para el efecto, con todo esmero y cuidado.

Su colocacion sera bien aplomada y pareja.

Se entregaran con una pulida final, encerada y serdn repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion antes de la
colocacion.

14.2. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

14.3. De ceramico: Se empleard zocalos ceramicos y colores definidos por la Fiscalizacion de Obras donde
indique la planilia de Locales. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas no‘presentara defectos de
cochuras o rajaduras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del tipo'PI 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos oNgue presente variaciones en su
ancho mayor a 2 mm seran rechazadas.

La colocacién se hara a junta trabada, o recta segun se indique, las juftas no mayores a 2mm. Los recortes
se haran a maquina.

14.4. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra’jas mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

14.5. Sanitario de aluminio anodizado. Se colocaran en los lugares determinados por la fiscalizacion, con
una altura de 10 cm., previa limpieza y preparacion de los sitios de colocacion.

14.6. Mano de Obra: Considerar en la\mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte de! Fiscal de Obra.

14.7. De porcelanato: Los zécalos\deberan reunir las mismas caracteristicas de los pisos de porcelanato
de uso hospitalarios. La terminacioén sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. Cuando
sean necesarios efectuar gortes, los mismos seran ejecutados a maquina con toda limpieza y exactitud.
Regiran para ellos, las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente. Se asentaran con
mezcla 1:4:10 (cemento,'cal, arena) tomandose las juntas con pastina del mismo color. Los zécalos de todos
los ambientes sanitarjos, estaran a nivel, toda la pendiente del piso sera absorbida por el mismo piso. La
Empresa adjudicada debera presentar las muestras en el Dpto. de Proyectos y Fiscalizacién de Obras para
la eleccidéndelos colores y que retna las condiciones de P15 para su aprobacion.

14.8. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.1 Pintura Interna

545.2 A la cal con fijador:

“JPreparacion previa de las superficies

~ Si la pared a tratar tuviese hongos es importante limpiar con lavandina diluida (1:3 partes de agua) luego
'/ enjuagar con agua sola y dejar secar.

Modo de Aplicacion

Luego de preparada la pintura a la cal (4 kg. de cal y 10 L. de agua) agregar el contenido de este envase y
agitar hasta homogeneizar. No se recomienda aplicar pintura a la cal sobre superficies pintadas al latex ..
esmalte sintético. ﬁ T

15.3 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién‘f. "
por parte del Fiscal de Obra. :
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15.4 Latex de cielorraso: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con caracteristicas de
solidez, resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una vez seco,
guede mate.

c) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano
y mano.

Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segun la Fiscalizacion.

15.5 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

15.6 Latex interior con enduido Se aplicara pintura latex acrilica con antihongos de primera calidad dentro
del mercado. Trabajos preparatorios: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y
limpiar con cepillo. Fondo: Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua de primera.calidad, para eliminar
las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 hs. lijar conija fina en seco.
*Imprimacion: Eliminar "en seco" el polvo resultante de la operacion anterior y, dar'una mano de un fijador
ols sellador acrilico concentrado. Terminacion: Aplicar 3 manos de pintura latex acrilica. La primera se
aplicara diluida al 35 % con agua y las manos siguientes se rebajaran segun apsorcion de la superficie.

15.7 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte de! Fiscal de Obra.

15.8 Pintura Epoxica en mamposteria: Para el caso de |as paredes debera cubrir desde el zocalo curvo o
arista del piso a la parte superior del techo.

Las superficies deben estar libres de humedad Yy filtraciones, no deben contener grasa, resto de pinturas
anteriores, etc. y se aconseja realizar una limpiezaigon agua jabonosa, acido muriatico o aplicar antimoho
seglin el caso. La Fiscalizacion definira en cada caso si serd necesario o no la rectificacion del piso. En el
caso de que se lleve a cabo la rectificacion debera ser de manera tal a que la superficie quede totalmente
nivelada para la pintura final. La superficie~a tratar no debe tener partes sueitas y debe ser firme y
consistente. En todos los casos se”debera seguir las instrucciones generales del fabricante, que el
CONTRATISTA debera presentar a la‘kiscalizacién para su aprobacién. Toda la superficie debera llevar una
preparacién especial con un tipodesmasa plastica para enduido. Caracteristicas de la masa plastica para
enduido: Es un polvo que queda listo para el uso con la simple incorporacién de agua, y esta elaborado con
cargas ligantes hidraulicosy sintéticos y aditivos adecuados.

Las propiedades de la masa-plastica, seran:

a) Facil de aplicar,

b) Secado rapido, quelpermite rapida ejecucion de obras,

c) Buena lijabilidad, estabilidad y resistencia.

d) Se aplicaextendiendo con espatula o llana sobre la pared debidamente preparada, en camadas finas.

e) Lijando tna vez seco y eliminando el polvo.

Luego sera aplicada la pintura Epodxica, cuyas propiedades seran:

a) Facil aplicacion mediante pincel rodillo

b) Gran resistencia quimica y al desgaste.

) Buen tiempo de secado, con buena vida util de la mezcla de los componentes.

Y1 d) Escasa tendencia al amarilleo y buena retencion de color.

e) Buena adherencia y flexibilidad de la pelicula.
f) Excelente poder de cubrimiento y acabado
g) Este tipo de trabajo debera lievar la supervisién a tiempo completa de! Fiscal de Obra.

15.9 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

15.10 Pintura Epoxica en cielorraso: idem al item 15.8 /

15.11 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, su1eﬁo a Y
aprobamén por parte del Fiscal de Obra:
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15.12 Pintura Texturizada: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con caracteristicas de
solidez, resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.
En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Se procedera a limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado, la
empresa debera retirar la pintura existente.

b) Enduir y/o preparar una base si es necesario.

c) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una vez seco,
guede mate.

d) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano
y mano.

e) Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segun la Fiscalizacién.

15.13 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.14 Enduido de paredes interior exterior: A los paramentos, que seran cubijertos con pintura al latex
para interiores, se les realizara previamente dos aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas
capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la
superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

El enduido a utilizar debera ser de excelente calidad, presentandolo™a la fiscalizacion de Obra para su
aprobacion antes de su utilizacion.

15.15 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra das, mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.16 Enduido cementicio interior exterior: Em\paredes que llevaran pintura epoxi, ubicacion de los
ambientes definidos en la planilla; se debera tener especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya que
debera ser de la mejor calidad, no debe ser de marca nacional y debe ser en su presentaciéon en lata.
Previa a la pintura se aplicara un producto™en base de enduido cementicio que consiste en un polvo
elaborado de cargas ligantes hidraulicas yssintéticas y aditivos adecuados. El producto debera ser de facil
aplicacion, secado rapido, estabilidad y-resistencia y dureza en su acabado.

15.17 Mano de Obra: Consjdetarsen la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.18 Pintura Esmalite Sintético: idem item 15.6

15.19 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por-pdrte del Fiscal de Obra.

Interior:
Previa lijada de las paredes reparadas y pintura existente, y retirado el polvo proveniente de ello. Limpiar
bien las superficies a ser pintadas, y que debe encontrarse seca, eliminando toda presencia de grasitud con
un trapo embebido en aguarras. Dejar secar lijar suavemente utilizando papel de lija adecuado para evitar
rafladuras, y luego eliminar el polvillo resultante. Aplicar 2 (dos) manos de esmalte sintético briliante o mate
e acuerdo a lo que indique el fiscal de obras dejando secar 10 a 12 Hs. entre manos, y se debera tener
especial cuidado en Ia rectitud de los bordes de los zécalos, que seran marcados previamente con equipos
y materiales apropiados para un buen acabado.

15.20 Para aberturas metalicas: Incluye marcos y contramarcos: Limpiar bien las superficies a ser
pintadas, que debe encontrarse secas, eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido en
aguarras. Dejar secar. Lijar suavemente, utilizando papel de lija adecuado para evitar rayaduras, y luego
eliminar el polvillo resultante. Llevard como base una mano de antioxido y la terminacion sera con 2 (dogy--
manos de esmaite sintético dejando secar 10 a 12 horas entre manos. f
e 202 15.21 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, su1et¢ a’
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. e
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15.22 Para aberturas de madera: Incluye marcos y contramarcos: Limpiar bien las superficies a ser
pintadas, que debe encontrarse secas, eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido en
aguarras. Dejar secar. Lijar suavemente, utilizando papel de lija adecuado para evitar rayaduras, y luego
eliminar el polvillo resultante. Llevara como base una mano de barniz y la terminacién sera con 2 (dos)
manos de esmalte sintético dejando secar 10 a 12 horas entre manos.

15.23 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.24 De barandas y pasamanos: Limpiar bien las superficies a ser pintadas, que debe encontrarse secas,
eliminando toda presencia de grasitud con un trapo embebido en aguarras. Dejar secar. Lijar suavemente,
utilizando papel de lija adecuado para evitar ralladuras, y luego eliminar el polvillo resultante. Llevarad como
base una mano de antiéxido y la terminacién sera con 2 (dos) manos de esmalte sintético dejando secar 10
a 12 horas entre manos.

15.25 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.26 Barnizado de maderas en general: El barniz a utilizar sera de reconocida marca y de excelente
calidad.

Se utilizara para la pintura de maderas en general, como ser muebles,/estanterias, puertas y similares.
Preparacién de la superficie;: El medio de preparacion de la superficie'€xige un pulido a fondo con maquina.
Primera mano:

a) Relacién de diluciéon: 20% con diluyente.

b) Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.

c) Tratamiento posterior: Lijado suave.

Segunda mano:

a) Relacién de dilucion: No es necesario dilucion endgua.

b) Secado de 6 a 24 horas.

Tercera y Cuarta mano:

a) Relacién de dilucién: No es necesaria dilucion alguna.

b) Secado entre 3era. y 4ta. mano: 24’horas previo lijado suave.

15.27 Mano de Obra: Considefan.en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.28 De canaletas y bajadas: Toda la superficie estara libre de grasa y oxido, para lo cual se pueden
emplear procesos meeanicos (lijado) y retiro de la pintura existente.

Cuando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromato
(pintura antiéxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce)
horas entre“eada’ mano para su correcto secado.

15.29 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

30 De cafierias de instalaciones: idem al item 15.24

31 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
Hotobacion por parte del Fiscal de Obra.

:5.32 De pisos al epoxi: Sistema multipropdsito, de dos componentes, a base de resinas epoxi; de
Hiferentes métodos de aplicacion y terminacion: pintura, autonivelante y mortero.

5’ Revestimiento de pisos de hormigdn con exigencias de uso normal a medio pesado, para uso en (aéreas

"/ de laboratorios, clinicos y de imagenes, asi como en aéreas de Esterilizacion y UTI), donde se reqwera

facilidad de limpieza, fabricado con caracteristicas especiales que permite, una buena termlnacuﬁn
superficie brillante y compacta, textura superficial adaptable a requerimientos especificos: de Alta resnstenma
al desgaste y con buena resistencia quimica y mecanica, impermeable a liquidos, el piso puede ser
transitado y cargado con una minima demora, libre de solventes y de facii aplicacion. ;
Anterior a la colocacién se deberéa presentar una-muestra a la F|scaI|zaC|én de Obras para su aprobaqién
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Detalles de Aplicacién

Calidad de la base: debe estar sano y firme, seco y limpio, libre de cualquier tipo de contaminacién tales
como: polvo, materiales sueltos grasa, aceites pinturas, lechada de cemento, revestimiento o tratamiento
superficiales.

Las resistencias minimas de los soportes de hormigon deben ser de 25 N/mm? a la compresion y 1,5 N/mm?
a la traccion.

En caso de duda, se recomienda realizar un ensayo de resistencia a la traccion de

adherencia {Pull Off Test).

Las bases de hormigdn tendran un curado minimo de 28 dias.

Para la aplicacién del sistema autonivelante la pendiente maxima sera del 1,5%.

Preparacion de la base: las superficies de hormigdén deben prepararse por métodos mecanicos (granallado
o escarificado) con el fin de eliminar la lechada y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigén deben ser eliminadas y deben repararse los defectos que tengan la
superficie. Las reparaciones de la base, el relleno de oquedades y la nivelacion se deben realizar con
productos apropiados. Las irregularidades deben ser eliminadas. La base debe ser.nivelado o imprimado
para obtener una superficie pareja.

Toda la suciedad, materiales sueltos o mal adheridos y el polvo deben ser eliminades antes de la aplicacion,
preferentemente por barrido o aspirado.

Las superficies deben ser tratadas previamente ya que un tratamiento incortecto de fisuras puede conducir
a la reduccion de la vida util del producto al aplicarse la fisura en el piso, tefminado.

Antes de la aplicaciéon se debe comprobar la humedad de la base, la humedad relativa del aire y el punto de
rocié. Sila humedad de la base es mayor a 4% se debe aplicar Mortero'de 3 componentes a base de epoxi-
cemento para capa de nivelacion autonivelante de 1.5 a 3 mm,.camo barrera de vapor transitoria.

Método de Aplicacién / herramientas

Pintura

Aplicar en forma pareja, con rodillo de piel de cordero de/pele’corto a medio. En aplicacion de una sola capa
sobre hormigén es necesario imprimar con, mortero,de nivelacion y capa base epoxi de 2 componentes

En los soportes irregulares no debe aplicarse capas delgadas.

Los colores claros pueden requerir mas manos para lograr mayor poder cubritivo en aplicacién como pintura.
Autonivelante

Verter el producto y esparcir uniformemente’con llana o rastrillo dentado.

Inmediatamente, pasar un rodillo de puas especifico para este tipo de revestimientos en 2 direcciones, con
el fin de asegurar un espesor uniforme.

Mortero

Distribuir el mortero, sobreda superficie con llana lisa o rastrillo, presionando y

compactando para eliminarel aire ocluido. Pasar la regla al ras de las varillas niveladoras y alisar con llana
o disco recubierto de‘un’material plastico tipo P.T.F.E. El espesor deseado debe lograrse en una sola
operacién.

Sellado (Topping)_aplicar 2 manos del producto pintura, con un rodillo de pelo corto de buena calidad.

15.33 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15,84 Pintura Esmalte Sintético para muebles metalicos y similares: Toda la superficie estara libre de
asa y oxido, para lo cual se pueden emplear procesos mecanicos (lijado) y retiro de la pintura existente.
A Suando la superficie esté libre de la pintura anterior, oxido y grasa, se le aplicara una base de fondo cromado

intura antioxido) y luego como minimo dos manos de pintura sintética esperando un lapso de 12 (doce)
; jhoras entre cada mano para su correcto secado.

o

i

» 15.35 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.36 Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimétrica. idem al item
15.34 frm

15.37 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujetg-
aprobacion por parte del Fiscal de Obya)
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15.38 Revoque exterior con azotada impermeable: En paredes donde fueron retirados los revoques
humedecidos, se repondran los mismos con mezcla 1:4:16 (cemento, cal triturada, arena lavada) con
terminacién al fieltro y adicionando al agua de preparacion, hidrofugo, impermeabilizante inorganico para
revoques. Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano
o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.

15.39 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujetc a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.40 Pintura latex exterior (hasta altura de 7m):
Generalidades
Los materiales a emplearse en todos los casos seran de marca reconocida y aceptada por la Fiscalizacion
de Obras, a quien se debera exponer los frascos de pintura antes de ser utilizada, a fin de verificar que
corresponda al contenido y el origen. Quedara a cargo del Contratista proveer todo el material, mano de
obra, herramientas y otros implementos necesarios de seguridad, asi como andamios, etc., para la ejecucion
de los trabajos. Antes de comenzar cualquier trabajo, se debera ejecutar muestfas™necesarias a fin de
obtener la aprobacion de la Fiscalizacién de Obras, sin que ello signifique, eximicion alguna de las
responsabilidades del Contratista. Todas las obras deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en
forma conveniente; lijados en todas las partes a pintar, usando papel de lija\@propiado a la finalidad de dicha
operacion. El proceso indicado anteriormente se realizara previo a recibirlas manos sucesivas de pintura,
barniz, etc. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, seran previamente corregidos antes
de proceder a pintarlos y los trabajos se retocaran una vez concluidos:"Se tendra en cuenta que las areas a
ser pintadas en caso de paredes revocadas deberan estar limpias, sin polvos, con revoques exentos de
restos de materiales organicos o grietas los que se extraerdn para reponerios con mezcla similar al revoque.
La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de los tratamientos
particulares, destacéndose que dicha cantidad es_solo.a-titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran
entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluira la aplicacion de cada mano
de la totalidad del sector o de la zona, que\determinara oportunamente la Fiscalizacion, antes de comenzar
la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para
el secado, antes de continuar con las'demas. Se aplicara siempre una primera mano de cal en blanco sobre
el revoque seco que sera perfectamente lijado y lavado para la aplicacién de otras manos de pinturas. La
carpinteria de madera sera repasada con un lijado cuidando de cerrar orificios o algtin defecto de la madera
con masillas apropiadas. La carpinteria metalica sera limpiada y lavada aplicandolas siempre una capa de
anti 6xido asi como también-las canaletas de alero y bajadas. Los materiales inflamables seran depositados
en locales con precaucienes para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros
perjuicios. El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales-€omo vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos ¢ sanitarios, pues en
el caso queesto’ocurra debera limpiar o reponer los mismos. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en
dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran poner en riesgo su bondad o un
resultado final satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de
cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccién de paramentos
entes de ladrillos. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados
rovisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que
quiera cada caso, a juicio de la Fiscalizacion. Sera condicion indispensable para la aceptaciéon de los
rabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de
inceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza. Concluidos los trabajos,
e retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la Fiscalizacion.
Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiado estrictamente las demas
superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el Contratista estara obligado a dar otra mano
adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por tal
razén. No se admitiran el empieo de pinturas espesas para tapar poros u otros defectos. Sin perjuicio de La

comprobacion que realizara la Fiscalizacion, en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, asi como o

de los métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del‘
aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Colores: En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obras catalogos y muestras de- Iy

_ colores de cada una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

[w Xy

wgﬁafo"r’og"g

AR s !
50 CTZK} j
[ I P

(m, nn.,{ o

& m
uw, S /
de Conuazauones L R



PARAGUAI ; GOBIERNO pr1
REKUAI (G SARAGUAY

HETTUTO OF PREVISION SOCIAL

Garantia: Sin perjuicio de la comprobacién que realizara la Fiscalizacion en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable
exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados. Latex
exterior hasta una altura de 7 metros: Se utilizara pintura al latex texturizado acrilico o vinilico, con
caracteristicas de solidez, resistencia al amarilleo, a los rayos ultravioletas y a la intemperie.

En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Se procedera a limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado, la
empresa debera retirar la pintura existente.

b) Enduir y/o preparar una base si es necesario.

¢) Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una vez seco,

quede mate.
d) Aplicar luego, dos o tres manos de pintura al latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano

y mano.
e) Recibiran este tratamiento las superficies exteriores revocadas indicadas segun la Fiscalizacion.

15.41 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

15.42 Pintura latex exterior (para altura de 7m): idem al item anterior; pero cen la salvedad de adoptar
las medidas preventivas necesarias que requieren el trabajo a estas alturasi E) oferente debera contemplar

en la utilizacién de silletas o andamios.

15.43 Mano de Obra. Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.44 Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral): idem al item 15.40

15.45 Mano de Obra: Considerar en la mano ‘de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.46 Pintura texturizada exterior (hasta\una ailtura de 7m): idem al item 15.40

15.47 Mano de Obra: Considerar ensla mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.48 Pintura texturizada-exterior (para alturas superiores a de 7 m): idem al item 15.40

15.49 Mano de Obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.50 De sefalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi: idem al item 15.26

15.51 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15.52 De pisos al epoxi: idem al item 15.26

3/ 156.53 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
7 aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15.54 Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético: Seran pintados una vez montados
totalmente en obra en caso que sea nuevo y si es existente, se debera lijar y limpiar bien antes de la pintura.
Se aplicara dos manos de pintura de esmalte sintético al cien por ciento (100%) el presupuesto esta incluido
en el rubro pintura sintética. FV -

15.55 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, su;eto/
aprobacién por parte del Fiscal de Obra. J
‘[V“

15.56 Pintura insecticida: LA CONTRATISTA debera inciuir en el servicio, de caracter obligatorié la
s v pjmamén dp una pmtura insectigida con micro capsulas poliméyi ggg%amtamem;) de superficies con

§IOH SOEIAL ! " 67
RS IR T
;;;I B n“('.lun R

o ',“ 7 ol
4 [ ] o ; :
A L.‘~,.',.-' i w:i S
faliyade Contratac;ones A




PARAGUAI &£ ;"3 GOBIERNO vet
REKUAI PARAGUAY

accion residual de 2 afios y efecto adulticida y larvicida, de categoria toxicologica Clase Il o IV segun OMS
con piretroides y regulador de crecimiento IGR

Para el cumplimiento de lo requerido sera necesario adjuntar:

Certificado de Libre venta

Evaluacién de riesgo de toxicidad de conformidad con las normas OMS

Certificado de analisis de composicién de la fabrica

Andlisis de composicion de INTN u otra institucion local.

15.57 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16. Carpinteria Metalica y de Aluminio

16.1. Reparacion de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura: se procedera a la
reparacion de aberturas de aluminio, donde incluird el mantenimiento o cambio de herrajes y cerradura si
asi lo indicara la Fiscalizacion de Obras.

16.2. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas/constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16.3. Reparacion general de parasoles existentes de aluminio c¢on provision de materiales: Se
verificara y reemplazaran los parasoles en mal estado, seran del mismo-material y modelo que el existente.

16.4. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las, mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16.5. Provisién y colocacion de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilerias de aluminio:
Provision e Instalacion de Parasoles de aluminio anedizado color natural con marcos perimetrales tubulares
en tubos de 100 x 100 mm, aletas fijas instaladas en forma horizontal de aluminio de 400 mm de ancho,
instalados en sus sitios respectivos con anclajes metalicos macizados a la pared. Incluye trabajos de
albadileria.

El sistema de instalacion debera ser replanteado en obra con la Fiscalizacion de Obras, se incluyen parantes
verticales y travesanos segun necesidad y disefios.

Las aletas iran en médulos .horizontales de 1,20 y 2,67 m respectivamente, se incluyen médulos de cafios
redondos de 50 mm de diametro en forma longitudinal horizontal en moédulos de 1,30 m de altura aprox.
Los parasoles se cotizaran eon soportes tubulares separados de la pared.

16.6. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion pog-pdrie del Fiscal de Obra.

16.7. De perfileria de aluminio chapa doblada en bafios: provision e instalacion de perfiles de aluminio
va a depender del tipo de perfil y dei proyecto en el que se utilicen. Por lo general, ios perfiles se unen
mediante el apoyo de tornillos o remaches, y pueden cortarse a medida, partiendo de las necesidades del
proyecto. Antes de la instalacion, es importante asegurarse de que la superficie sobre la que se van a colocar
los perfiles esté limpia y libre de grasa. Ademas, es recomendable utilizar selladores de silicona para
pyoteger los perfiles de la humedad y evitar la formacién de 6xido. Corte del perfil se debe cortar a medida
tilizando herramientas especiales de corte para metales. Es crucial asegurarse de que el corte sea preciso
limpio para que el perfil se ajuste correctamente al area donde sera colocado, ademas en el ambito
‘f-hospitalario se deben evitar las superficies porosas, que faciliten la acumulacion de suciedad, asi como la
£+ proliferacién de microorganismos. Una vez que el perfil de aluminio esta instalado, se puede aplicar un
acabado para mejorar su aspecto y proteccidon. Algunos acabados pueden ser pintura tipo esmalte sintético,
o epoxi al agua, lavable o recubrimientos especiales para proteccion contra la corrosion.

Tipos de perfiles a ser utilizados:

o Perfiles tipo H: Este tipo de perfil tiene una forma de H y se utiliza principalmente para
estructuras verticales, como marcos de ventanas y puertas.

e El Perfil tipo U: Como su nombre indica, tienen forma de esta letra y se emplean para
elementos horizontales, co aneles de pared y techos.
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s Perfiles en L: Los perfiles en L tienen una forma de angulo recto y se utilizan para esquinas y
bordes.

16.8. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16.9. De placa divisoria en bafios (pafio fijo): Previa muestra del material a ser utilizado a la Fiscalizacion
de Obras

Las placas divisorias de los boxes seran laminas de aluminio (lambris), cuyo espesor deberan ser de 1,5
mm., peso de 0,841 Kg/im2

Los pafios tendran una altura total de 2,00 m a partir de un espacio libre de 0,20 m.

Este sistema de cerramiento equivale a un conjunto estético y resistente de puertas y paneles.

Se compone de piezas metdlicas de fijacion, soporte y articulacién, hechas en aluminio y laton.

Todas estas piezas metalicas, son revestidas con pintura electrostatica a base de poliéster que han de
permitir multiples composiciones a partir de sus opciones de colores, garantizando resistencia y facilidad de
limpieza.

La instalacion de este sistema de cerramiento se llevara a cabo por un Profesionalicapacitado, de acuerdo
a las instrucciones del fabricante o in-situ en cuanto a su distribucion

Observacion: Las dimensiones de las placas divisorias varian de pendiendode las areas a ser intervenidas.

16.10. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores, practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

16.11. Puerta de hoja de abrir con pasadores. 0.80 x 1.70 m

Marcos: En tubos de aluminio de 30x30 mm para los marcos de puertas en vaivén y corredizas, las
cantoneras seran con perfiles de 25 mm,

Hojas: Las hojas seran del mismo material y llevaran bisagras 3 por puerta con cerraduras o pasadores para
bafio de acero inoxidable, previa presentacién de muestras a la Fiscalizacién de Obras.

Cerraduras: El item incluye pasadores de embutir de acero inoxidable, del tipo pesado antivandalico, con
tornillos de fijacién escondidos, previa preSentacion de muestras a la Fiscalizacion de Obras.

16.12. Mano de Obra: Considerar'en Jla mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de-Qbra.

16.13. Posa mano de acero ‘inoxidable para capacidades diferentes: De cafos circulares de acero
inoxidable de 1,5 mm de ‘espesor, de 40 mm de didmetro para apoyabrazos en bafio, empotrados en la
mamposteria con planchuelas del mismo material; uno de los brazos debe ser fija y la otra mévil.

16.14. Mano dé_Qbra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién.porparte del Fiscal de Obra.

16.15. Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion soldadura,
ajuste, pintura anti 6xido): Todas las rejas y/o portones de hierro en mal estado, y durante el plazo de
garantia llegare a alabearse, oxide o se encuentre en mal estado o apolillase, sera arreglada o cambiada
paor EL CONTRATISTA, a sus expensas.

AN .16. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
7o aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

/ 16.17. Provision y colocacion de portén de hierro: El porton cuenta con una estructura de hierro
galvanizado de seccion circular de 2”, con malla de alambre tejido romboidai de 2", el portén tendra 2 hojas
de abrir, una por lado.

El ancho y alto del portdn debera ser definido segun la necesidad en la dependencia intervenida. Las
Bisagras seran tres como minimo y estaran soldadas por los postes metalicos que sostendran el portérf?"‘.‘f*“ o
Llevara trancas metalicas al piso y en el medio, soldada, también con candado y llave. 1

16.18. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujet
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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16.19. Provisién y colocacion de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada n° 24 c/antiéxido,
areas desarrollo; 50 cm; idem las embutidas: Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en
sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos y debera cubrir la totalidad de la longitud
del techo en el lado colocado.

La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 cm. Las formas,
dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos. Para
el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero galvanizadas. No se admitiran soportes
confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser
tratadas doblemente con antiéxido y deberan ser pintadas del color verde.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el
efecto. No admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La
unién de la canaleta con la columna de bajada de PVC especificada se realizara conforme a los planos de
detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las
canaletas pluviales iran suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La
Fiscalizacion de Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

Bajadas

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las/columnas de bajada por
medio de una tuberia vertical, tal como se indica en los planos.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de chapa galvanizada N° 24, con junta de anillo
de goma, con sus didmetros respectivos, de acuerdo a las indicaciones, de’lps planos.

Las bajadas pluviales que iran adosadas a las paredes se aseguraran,prolijamente a las paredes por medio
de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de
otra. No se permitirdn el uso de tarugos de plastico.

Las columnas de bajada iran pintadas del color blanco y el'‘costo’de la pintura esta incluido en este rubro.
Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad
del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unibn\Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina,
por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacion de, Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras
de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

16.20. Mano de Obra: Considerar €n la*mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

16.21. Estructura metalica: debera realizarse teniendo en cuenta las mejores practicas constructivas. De
contar con muestras, deberan de ser presentadas a la fiscalizacibn de obras para su aprobacién
previamente. Deberan tomarse las medidas conforme a cada caso a fin de evitar que el producto final no
encaje correctamente‘en-el lugar a ser colocado.

16.22. Mano de~Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobaciop por_parte dei Fiscal de Obra.

16.23. Provision y colocacidn de puerta cortafuego: Las puertas cortafuego deben estar disefiadas y
construidas para resistir al fuego son permitir el paso de humos, llamas y temperatura, cumpliendo con los
criterios establecidos en las normas IRAM 11949,11950,11951,11952 /ISO 9002, superando ampliamente
IlAs normas para puertas cortafuego NFPA.

Caracteristicas:

o « Espesor de la chapa de 1.2 mm.

% >3%y/ + Marco construido en chapa de acero pintada en color rojo.
' i + Hoja construida en doble chapa de acero pintada de rojo con relleno de lana de roca mas aislante.

+ Sellado contra fuego: Tendran burletes intumescentes perimetrales

En caso de incendio todo el perimetro de las puertas cortafuego queda sellado mediante Burl .
Intumescentes. Estos burletes son resistentes al fuego y se expanden a partir de los 100° C |mp|d|end?esl . 4
paso del humo y llamas hasta aproximadamente los 1100° C. \ /
+ Pernios segun dimensiones de la hoja. pi
+ Tirante interior para evitar descuadres al recibir en ia obra.
» Acabado hoja en chapa galvanizada con pintura electrostatica color rojo, segtin norma.
* Resistencia al fuego hasta 750 C°, .
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« Barra antipanico con pistillos de acero inoxidable de 25 mm de diametro y de un metro de longitud: a fin
de que es utilizado también como puerta de escape se proveeran con barrales antipanico con picaporte y
llave del lado externo, cerradura y picaporte. Es un sistema para salidas " Push" del interior al exterior.

La fijacion de las barras antipanico a las puertas cortafuego se realizaran mediante un sistema de remaches,
en ningln caso se utilizaran tornillos tipo tirafondo.

» Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta: Deberan tener cuatro bisagras de cinco agujeros, por hoja
de puerta, dimensionadas para cada categoria de resistencia al fuego.

En todos los casos se proveeran soldadas a la puerta y marco, NO atornilladas.

+ Brazo hidraulico para cierre automatico de puerta: para soporte de fuerzas variables, peso entre 30 a 60
kg.

-?Aislante termo acustico.

« Fabricado en lamina CR-16/18 bajo las normas paraguayas del I.N.T.l. (Instituto Nacional de Tecnologia
Industrial) resultado de los ensayos de este ente nacional que realiza segun los requerimientos de las citadas
normas IRAM.

A través de estos ensayos las puertas cortafuego han obtenido la clasificacion RF-60 y RF-120 siendo la
unica puerta de produccion nacional que ha alcanzado esta ultima clasificacion.

16.24. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas Constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

16.25. Reparacion de puertas de emergencia: Se repararan las partes que\se encuentren deterioradas,
incluyendo herrajes. Toda muestra debera ser presentada a la fiscalizacion de obras previamente para su
aprobacion.

16.26. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las, mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

16.27. Abertura de aluminio tipo apersianada con'puerta para ducto: debera realizarse teniendo en
cuenta las mejores practicas constructivas. De contar con muestras, deberan de ser presentadas a la
fiscalizacion de obras para su aprobacion previamente. Deberan tomarse las medidas conforme a cada caso
a fin de evitar que el producto final no encaje correctamente en el lugar a ser colocado.

16.28. Mano de Obra: Considerar fen la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obrar

17. Reparacion de veredas

17.1 Carpeta de regularizacion de piso para veredas: Se realizara una carpeta de Regularizacién para
asiento y colocacion\de, piso, con mortero usando dosaje 1:3 (cemento y arena lavada). Se utilizara el
contrapiso existenteque debera ser apisonado y nivelado de acuerdo a la pendiente necesaria hacia la calle
o pavimento existente, para el buen escurrimiento de aguas pluviales.

17.2. Mano)de“Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion‘por parte de! Fiscal de Obra.

17.3 Provision e instalacion de cordén de H° A°: El trabajo consiste en la provisién y colocacion de
cordones de hormigén prefabricados. Los cordones seran de hormigon premoldeados colocados de canto,
se utilizaran de 50x50x15 cm. El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la
vgreda, el premoldeado se entierra aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera

obresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m. Elaboracién de cordones : El dosaje de hormigén sera 1:2:4
(cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta Uitima estar compuesta de 50% de piedra triturada de 5° y
50% de piedra triturada 6° utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir
de la fecha de elaboracion. Relleno para Soporte de Cordones: Este trabajo consistira en la previa limpieza
del terreno donde colocaran el relieno para soporte de cordones conforme lo indicado en estas

especificaciones, en la construccion y estabilizacion para lograr la compactacion necesaria de los materiales;r--...

aptos provenientes de fas excavaciones indicadas por la Fiscalizacion necesario para la formacion det
soporte de acuerdo con estas Todos los materiales aptos excavados segun las especificaciones, podran ser.-

empleados en ia formacion del relleno. El suelo empleado en el relleno no contendra ramas, troncos, mataé, o W

desperdicios, césped u otros materiales organicos. No se colocara en el relleno, materiales excavados qéi‘\é~
a juicio de la Fiscalizacion sean inagéguados por la calidad que presentaren. La
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la colocacién de suelo con humedad excesiva para la conformacion del cuerpo del relleno. Durante y
después de la construccion, el trabajo ejecutado debera ser mantenido bien conformado y en buenas
condiciones de drenaje superficial. La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas
en mal estado, o que presentaren desperfectos luego de su colocacion en obra.

17.4. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

17.5 Provisién y colocacion de piso de baldosa calcérea tipo vainilla: Se colocara la baldosa calcarea
tipo vainilla sobre la carpeta del contrapiso utilizando un mortero con dosaje 1:4:10 (cemento, cal, arena)
con la inclinacion correspondiente. Las baldosas seran de 0,20 x 0,20 m, de primera calidad e iguales a las
existentes. Incluye la colocacion de cordones prefabricados igual o similares a los existentes en los lugares
donde hiciere falta.

17.6. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

17.7 Construccion de rampas de H° A° para sillas de rueda en veredas: las‘tampas para las personas
con discapacidad tienen que tener un ancho minimo de 1,20 metros y su pendiente maxima de 12 %, deben
ser antideslizantes y deben contar al comienzo y al final de la misma de un pavimento tactil de alerta, segun
ordenanza Municipal N° 217/12 "QUE REGLAMENTA LA CONSTRUCCION Y EL USO DE VEREDAS

INCLUSIVAS”

17.8. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las_mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

17.9 Provision y colocacion de Vallado perimetral icon alambre tejido: la empresa contratista debera
contemplar en su presupuesto el retiro del vallado/existente, provision y colocacién de uno nuevo. La
provision incluye alambre tejido N° 5, con una altura de 1.80 m, en la parte superior alambre de plua y la
colocacion de pilares prefabricados de H°A®.

17.10. Mano de Obra: Considerar €h la,'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra:

17.11. Alambre tejido de 2,5’ calibre 14: Alambre tejido de 2,5" calibre 14

17.12. Mano de Obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del'Fiscal de Obra.

17.13. Alambres-de puas: Alambres de acero con puas distribuidas a lo largo de su longitud, en el caso
que se utilice, 'sera conforme a proyecto aprobado por el fiscal de obra.

17.14. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte de! Fiscal de Obra.

.15. Alambre liso: Alambre galvanizado, se utilizara conforme a indicaciones del fiscal de obra.

v%29/17.16. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

17.17. Base fundacion para postes de H°A° ciclopeo: Los cimientos de Hormigén Ciclopeo, seran
construidos tomando en cuenta un desplazamiento de piedra del 60 % y 40 % de hormigdn por cada metro
cubico.

Los cimientos no requieren de un encofrado para su construccion, ya que seran alojados directamente saobre /

el terreno excavado. De evidenciarse inestabilidad en las excavaciones, considerar la utilizacion/ de -

encofrados. ‘

¢ Antes de ejecutar los cimientos de hormigén ciclépeo se debe considerar una capa de hormigén pobre, ;para
efectos de nivelacion. /

o Elcemento, los aridos y el agua geberan cumplir con las especificaciones del hormigon armado ;’i
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El mezclado del hormigén debe ser mecanico y se utilizara una varilla de acero para su compactacion.

e Al ser un cimiento que sera construido utilizando mano de obra directamente, considerar todas las medidas
de seguridad adicionales para el personal que estara en la zanja excavada, corriendo por cuenta de la
empresa proveer los materiales de seguridad personal a los trabajadores.

17.18. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

17.19. Postes de hormigén prefabricado curvo h=2.80 m: postes de hormigon prefabricado, inclinado en

la parte superior con una separacion de 2,50m entre si salvo disposicion contraria. Se colocaran los postes
esquineros y seguidamente de acuerdo a necesidad.

H«Ds@mmzﬁnm S6
b5+ 43 Gl w3 00m T
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17.20. Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

18. Provisién y Colocacién de pisos vinilicos

18.1 Piso vinilico en rollo, para uso quirtrgico con cepillado de puertas: Deberad ser de un espesor
minimo de 3 mm de goma yinilico, alto trafico resistente al desgaste y a productos quimicos, con superficies
perfectamente lisas, con«tevés de moldeado especial, segun el tipo de adherencia. El color y disefio debera
ser claros y del tipo hemogéneo. El piso se colocara de tal manera de que el rollo sea desplegado hasta la
terminacion del zé¢ale, cubriéndolo. Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras
antes de su colocacion. Para la colocacion de los pisos se utilizara adhesivo de doble contacto elastomérico,
zécalo sanitarig,/ademas de perfil tipo T en area de transiciones debiendo respetarse las recomendaciones
del fabricante. Estos pisos deberan ser colocados por profesional especializado para el efecto.

18.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

5] i que se realizan los zécalos sanitarios, deberan ser utilizado burletes de goma a media cafia en las esqui
- alos efectos de mantener parejas y prolijas las curvaturas del zécalo sanitario

18.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobdclén
por parte de! Flscal de Obra. )
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18.7 Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepillado de puerta: Sobre la carpeta existente se colocara el
piso vinilico de 0.30 x 0.30 m asentado con pegamento. Colocadas a llana dentada y terminacion
empastinada. Se tendra en cuenta las pendientes que deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.
Los pisos que no ofrecieran aristas y bordes perfectamente rectilineas o que presentan variaciones en su
ancho mayor a 2mm seran rechazados. La empresa debera contemplar el cepillado de Ias puertas si fuere
necesario. Seran colocados segun indicaciones de la Fiscalizaciéon de Obras.

18.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

18.9 Zécalo de PVC sanitario: Se colocaran en los lugares determinados por la fiscalizacion, con una altura
de 10 cm., previa limpieza y preparacion de los sitios de colocacién. Seran de placas de PVC con una
perfecta terminacion, sin apariencia del corte y perfectamente pegados y aplomados. Los colores seran
determinados por ia fiscalizacion y se realizaran del mismo material del piso colocado. Obs: Incluira también
la provision y colocacion de bordes perimetrales para umbrales en puertas y terminaciones. En los sitios
donde la terminacion de los pisos quede expuestas al trafico de personas (puertas, vanos abiertos, etc.) se
colocaran umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacién estética de los pisos..l'e$ bordes perimetrales
a tope, metalicos color plata, espesor 1mm y ancho 5cm minimo (umbraies), “perfectamente cortados y
reforzados, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijaciéon adicional a fin'\de gue las mismas no se
levanten en dichos bordes, ademas deberan llevar tapa junta de aluminio en,los umbrales.

18.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejoresspracticas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

18.11. Terminales para umbrales: En los sitios donde la terminacion de los pisos quede expuestas al trafico
de personas (puertas, vanos abiertos, etc.) se colocaran umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacion
estética de los pisos.

Los bordes perimetrales a tope, metélicos color plata, espesor 1 mm y de ancho 5 cm minima (umbrales),
perfectamente colocados y reforzados, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijacion adicional a fin
de que las mismas no se levanten en diches bordes, ademas deberan llevar tapa junta de aluminio en los
umbrales.

18.12 Mano de Obra: Considerar\en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

19. Mamparas

19.1 Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (con recuperacion de materiales): Seran
retiradas en su totalidad todas las mamparas eucatex ciegas y vidriadas segun lo indicado por la
Fiscalizacion o.el"Dpto. de Mantenimiento HC. Estas deberan ser entregadas a la Fiscalizacion de Obras
para su ubicacion final y/o reutilizacién. Con recuperacién de Materiales.

19.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

“=jpresion, espesor. 10mm, autoportante, Medidas: a ser definidas segun cada necesidad.
ot Los Paneles seran fijo de laminado estructural decorativo de alta presion, espesor. 35 mm, autoportante.

7§ Color: definido por la fiscalizacion.
Los Travesafios Sistema basico. Perfiles de chapa c/terminacién pintada, como trabamiento de la estructura
en la parte superior de las divisorias.
También las Cerraduras seran cilindricas, colocada en la superficie de las placas fijas, con Terminaci?nﬁww
cromada. / Y
Los soportes de fijacién como elementos de unién entre las divisorias y las mamposterias o entre 2
divisorias. Moldeada en carpinteria metalica con terminacién cromada. ; vy
Las Bisagras sistema basico de aluminio extrudado y terminacién cromada y sistema selfclosing o bisagra
mtehgente manteniendo las puertas S|empre cerradas. Utilizadas en aberturas. ;

bt iy ey -, :
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Pedestales moldeados en carpinteria metalica, con terminaciéon cromada. La fijacién en la base del sistema
debera realizarse con parantes roscables de acero inoxidable, utilizando cuatro tipos: en U, enL, en T y de
135°.
OBSERVACION: ver ubicacién en coordinacion con la fiscalizacion de Obra.

19.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

1. 19.5 Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio: Mampara rectangular de vidrio
templado con perfil de aluminio en las dimensiones que el Fiscal de Obras indique segun el requerimiento
de cada Servicio. La contratista debera contemplar costos de perfilaria, cerraduras, cortes de vidrios, si
fueren necesarios.

19.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

19.7 Puerta de eucatex con cerradura y tiradores: idem al item anterior ademas,debera prever estructuras
y/o rieleras para las puertas.

19.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

19.9 Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias: idem al item anterior,
con placas de roca yeso

19.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

19.11. Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo' RH con aberturas incluyendo perfilerias cerraduras
vidrios: idem al item anterior ademas debera prever estructuras y/o rieleras para las puertas.

19.12 Mano de Obra: Considerar én la*mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra:

19.13. Provisién y colocacign.de cerraduras de uso hospitalario a cilindro: seran para puertas internas
y a manijas de aluminio anodizado, vastago de regulacién micrométrica, espejo de aluminio anodizado,
cilindro de bronce a dos,vueltas, pestillo reversible, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata.

19.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén porparte del Fiscal de Obra.

19.15. Provisién y colocacion de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra: idem al item
anterior

19.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

.17. Provision y colocacién de Cerraduras para aberturas tipo Yale: idem al item anterior

7/4719.18 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
5/ aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

PRt 19 19. Provisién y colocaciéon de Bisagras vaivén reforzadas de 5" Bisagras vaivén (muelle dob

J accion) Las bisagras de vaivén llamadas también bisagras de doble accién, deben permiten abrir las puertf
{ en ambos sentidos, es decir, hacia adentro y hacia afuera, la colocacién de las mismas, asi como bos
materiales que se requieran para su colocacién quedara a cargo de la contratista. .

19.20 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas su1efo a
aprobamén por parte del Fiscal de Obr;
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19.21. De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujecion completo: idem al item 19.6, con placa
cementicia de 12 mm.

19.22 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

20. PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y PUERTAS

Condiciones generales: para todas las aberturas de madera, La madera sera de cedro/ybyrapyta para las
puertas y para los marcos, las maderas deberan ser sanas, secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la
carpinteria debera ejecutarse con todo esmero y cuidado, en medidas de acuerdo al plano de detalles e
indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

20.1 Provision y colocacién de marcos de madera para puertas

Seran de cedro/ybyrapyta del tipo cajon de espesor igual al de su mamposteria o tabique. Las maderas
deberan ser estacionados, pulidos, libre de grietas y defectos. Los parantes de los marcos y batientes,
deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a dobie contacto. Todos los-marcos de puertas se
llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm, x'3 mm. Asegurado en la
parte inferior mediante puntos de uniones, para conservar el ancho y escuadra, En la colocacion de los
marcos no se admitira en ninguin caso, falsos plomos, falta de alineacién entfe jambas ni desniveles. Queda
asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias para una
correcta colocacion.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar
los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacion.

20.2 Mano de Obra: Considerar en ta mano de obra las mgjores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

20.3 Provision y colocacion de Marcos metalicos para Puertas: Los materiales y acabados dependen
del modelo y tamafio del marco metalico que se requiera segtin el proyecto aprobado, la colocacién de las
mismas, asi como los materiales que se requieran para su colocacion quedara a cargo de la contratista.

20.4 Mano de Obra: Considerar en la'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

20.5 Provisidon y colocacién'de puertas placa con herrajes y cerraduras:

-Puertas Placas: Toda puerta placa debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e
igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera del revestimiento.

Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear y panel interior "nido de abejas" de material
celulésico de 3mm. JEmplacadas en aglomerado de 4mm y enchapadas en cedro, de 3mm para pintar.
Para espesores.de hasta 25 mm, el armazoén se lienara un 100 %. Podran ejecutarse con paneles de madera
aglomeradd o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de madera terciada
o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10 mm para los tapacantos.
Los tapacantos deberan quedar “a la vista”. Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios
formgran un 80 % de espacio lleno. El relleno podréa ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes,
dispdesto transversalmente y clavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja’ que conformen una
ragha formada por ldminas de MDF de 4mm. No se permitird la ejecuciéon del relleno utilizando virutas,
errin, poliestireno expandido o “panal de abeja’ conformado por madera aglomerada. Largueros y
ravesafos se uniran a caja y espiga. Las puertas placas tendran un espesor minimo de 45 mm terminados.

/7 - Muestras: El Contratista sometera a Ia aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, un muestrario con los
herrajes a colocar, los herrajes elegidos seran oportunamente entregados al Contratista para su colocacion
en obra, de la misma manera se someteran a aprobacion las cerraduras.

- Herrajes: En caso de no existir indicaciones, se colocaran de bronce platil. Todos los herrajes se ajustaran
a la carpinteria mediante tornillos de acuerdo ai material y al color del herraje, bisagra pomela de 3 tornlll7/s e
del tipo zincado o bronce. < , /{
- Cerraduras: Las cerraduras deberan suministrarse para satisfacer las condiciones de uso de los diferentes - "
ambientes o locales y seran de Reforzadas para Alto Uso Frecuente. Seran para puertas internasy ama yas oy
de aluminio anodizado, vastago de regulacion micromeétrica, cilindro de bronce de 5 pernos a dos vuadtas
con dos Jlayesk, sugtema reversible que permite la instalacion derecha o izquierda, para espesor de puer;ta de
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45 mm acabado final plata. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no
funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar reemplazando
inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento.

Aln en caso que los planos de detalle omitan ciertos elementos de del conjunto de herrajes y cerraduras, el
Contratista esta obligado a considerar en su presupuesto y posteriormente en la ejecucion de las
carpinterias, todos los elementos.

Tanto las cerraduras, como los herrajes seran de calidad y marca reconocidas en el mercado local.

Las cerraduras y elementos vistos deberan ser de diseflo moderno y tener textura y color acordes con las
terminaciones de las carpinterias en las cuales se instalaran. Su provision en la obra se efectuara en los
embalajes y cajas de fabrica.

Todos los acabados y los recubrimientos deberan cumplir las especificaciones y por lo tanto mantener su
apariencia y cualidades con el correr del tiempo.

Las cerraduras deberan cumplir acertadamente los requerimientos de fas puertas, segun la funcién de los
ambientes.

Las puertas de dos hojas, deben tener en la hoja normalmente fija, dos picaportes de embutir del tipo de
urta y de por lo menos 20 cm. de largo.

La colocacién de cerraduras, se efectuara con la mayor precision posible, teniendo_euidado que los rebajes
y caladuras no excedan el tamafio de las piezas a instalarse. Se colocaran, gon tornillos de tamario
adecuado.

Todas las partes movibles deberan colocarse de forma tal que respondan a 1¢s fines a que estan destinados,
debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos, dentro del juego\minimo necesario.

Los cierres deberan resultar perfectos y herméticos a toda filtracion.defuz y aire.

20.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

20.7 Provision y colocacion de contramarco
Los contramarcos seran lisos rectos de cedro de 45, mm.
Todas las cerraduras deberan cumplir con el certificado de calidad 1ISO 9001.

20.8 Mano de Obra: Considerar en la mang de-obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte de! Fiscal de Obra.

20.9 Provision y colocacién dé zécalos de madera de 10 cm: idem al item 20, con el tratamiento
correspondiente conforme indi€agién de la Fiscalizacion de Obras.

20.10 Mano de Obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del‘Fiscal de Obra.

20.11 Reparacion/de puertas, incluye provision y colocacion de manijones, golpetes bisagras y
cerraduras?)Se-verificara el estado de cada puerta y ventana existente que seran reparadas antes de la
pintura, a modo que permita un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocacion de las
cerraduras.

Herrajes: Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistefma, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacién, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos. En todos los casos se verificara la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso
trario se procederé a su sustitucion.

cluye mano de obra y todos los materiales necesarios.

20.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

20.13. Provision y colocaciéon de puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisién de herrajes y
cerraduras: idem al item 20, con la diferencia de que, para puertas de dos hojas, las mismas seran Z@X‘w
tablero de cedro y una de las hojas llevaran pasadores de embutir antivandalicos de acero inoxidable en u e
parte superior e inferior. Para las puertas de una hoja, la hoja sera tablero de cedro. Seran utilizados pé’r‘é L

los ambientes que dan al exterior, puerta tablero de una hoja, de las dimensiones indicadas en el plafo.Q
por el fiscal de obra. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz o sintétic '

~_segun indicaciones del Fiscal de lg/Qbra.
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20.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21. PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS

21.1 Crudo Incoloro de 4mm: Antes de su colocacion todas las muestras de materiales y elementos a
utilizar deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién; asi como también las
superficies ya en obra que deberan ser presentadas momentos antes de su colocacién para la aprobacion
de prosecucion de los trabajos. Las superficies y aberturas deberan entregarse limpias, libres de suciedades,
grasitud y rayaduras; asimismo, deberan protegerse todos ios elementos o superficies expuestas al
momento de la colocacién de los pafios fijos y aberturas.

Observacién: Para secciones transversales de burletes: en todos los casos se rellenara perfectamente el
espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de
los burletes no variaran en mas de tmm (un milimetro) en exceso o en defecto con respecto a las medidas
tomadas in situ.

Burletes: Contornearan el perimetro completo de los vidrios colocados en las aberturas de aluminio,
ajustandose a la forma segun detalle de aberturas, debiendo presentar estrias para ajtste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demas caras. Los burletés seran elastomérico para
intemperie, resistentes al sol, oxidacién y de formacion permanente bajo carga son de prioridad importante.
Debera respetarse estrictamente todo lo especificado, en coordinacion convla Fiscalizacion de Obras. Para
ambos items, la fiscalizacién.

21.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

21.3 Provision de vidrio crudo de 6 mm: [dem al item 211

21.4 Mano de Obra: Considerar en la mano de obraas mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

21.5 Provision de vidrio crudo de 8 mm:\idem al item 21.1

21.6 Mano de Obra: Considerar en la'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobaciéon
por parte del Fiscal de Obra.

21.7 Provisioén de vidrio crudo de 10 mm: idem al item 21.1

21.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte de! Fiscal\de Obra.

21.9 Provision.de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia

21.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

21.11. Ploteado full color sobre blindex: El pioteado sobre blindex debera ser realizado bajo las mejores
prActicas. Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion. Todo
résultado en obra debera ir en concordancia con las muestras presentadas por lo que, en el caso de
apartarse de las mismas, la Fiscalizacién de Obras podra solicitar su cambio, por cargo y cuenta de la
contratista sin costo para la contratante.

21.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21.13. Microperforado sobre blindex: el microperforado sobre blindex debera ser realizado bajo I?é
mejores practicas. Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacidn.
Todo resultado en obra debera ir en concordancia con las muestras presentadas por io que, en el caso,"de,
apartarse de las mismas, la Fiscalizacion de Obras podra solicitar su cambio, por cargo y cuenta qfe la |
tratista sin costo gara la contratgpte. -
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21.14 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21.15. Vidrio laminado color: toda muestra debera ser presentada a la fiscalizacién de obras para su
aprobacién previa instalacién en obra.

21.16 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21.17. Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segin medidas: A ser colocados en todos los bafios
publicos y de funcionarios donde existan mesadas con bachas embutidas en todos los niveles.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacion o distorsion
de la imagen reflejada; con un bisel perimetral de 10 mm constantes y de 4 mm de espesor como minimo.
Calidad tipo "MIRAGE”.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segin
norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Medidas: variables, seguln indicaciones de la Fiscalizaciéon de Obras.

21.18 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21.19. Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno
y manijones con cerradura: Antes de su colocacion todas las muestras de materiales y elementos a utilizar
deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su‘aprobacion; asi como también las superficies
ya en obra que deberan ser presentadas momentos @ntes de su colocacion para la aprobacion de
prosecucion de los trabajos. Las superficies y aberturas'deberan entregarse limpias, libres de suciedades,
grasitud y rayaduras; asimismo, deberan protegerse todos los elementos o superficies expuestas al
momento de la colocacion de los pafios fijos y aberturas.

21.20 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

21.21. Provision y Colocacién(de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y
cerraduras: idem al item 21.10.

21.22 Mano de Obra:“Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

21.23. Provisién'y Colocacién de Vidrio Templado de 10 mm paiio fijo: idem al item 21.10.

21.24 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

21.25. Provisién y Colocacion de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno

‘ 21 27. Provision y Colocacién de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y
cerraduras: idem al item 21.10. e

21.28 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, supto a |

aprobacion por parte dei Fiscal de Obra. . /
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21.29. Provisién y Colocacién de Vidrio Templado de 8 mm pafio fijo: idem al item 21.10.

21.30 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte de! Fiscal de Obra.

21.31. Ploteado sobre blindex: El ploteado sobre blindex debera ser realizado bajo las mejores practicas.
Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacion. Todo resultado en
obra debera ir en concordancia con las muestras presentadas por 10 que, en el caso de apartarse de las
mismas, la Fiscalizacién de Obras podra solicitar su cambio, por cargo y cuenta de la contratista sin costo
para la contratante.

21.32 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

21.33. Polarizado de vidrios: el polarizado es un tipo de tratamiento para ventanas.que se aplica a las
ventanas y superficies vidriadas, y estan disefladas para reducir la cantidad de.calor solar que atraviesa el
vidrio, mientras aumenta la seguridad.

Estas peliculas ayudan a aumentar la reflectividad solar, rechazan el calopdel sol y disminuyen el ingreso
de luz ultravioleta, por lo que tienen una amplia gama de beneficios: Nlejaran el confort para los usuarios en
sus distintas dependencias.

Si bien las laminas para ventanas se pueden usar con persianas, cortinas u otros tratamientos para
ventanas, la ventaja que ofrecen es que controlan el sol sin ebstruir la vista. A diferencia de las cortinas, que
deben estar cerradas para ser efectivas, las peliculas para, ventanas estan disefiadas para permitir que
ingrese la luz, ayudar a reducir el calor y el resplandor/mientras conserva la vista, todo al mismo tiempo.
Las peliculas para ventanas también pueden ayudara mantener su edificio mas seguro contra intentos de
ingreso forzado sin colocar barras poco estéticas en las ventanas.

Seran utilizados en donde lo indique la Fis€alizaciéon de Obra.

21.34 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de\Obra.

22. :Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrios templados.

Todas las reparaciones“deberan contemplar materiales y repuestos de calidad igual o superior a las
existentes a ser reemplazadas. Las muestras de las mismas seran presentadas a la Fiscalizacioén de Obras
para su aprobacién,

22.1 Provisién e instalacion de sensor de movimientos para puertas automaticas (compatible con los
existentes) La provision e instalacion de sensores de movimiento para puertas automaticas es un aspecto
fundgmental para garantizar la seguridad y la eficiencia en el funcionamiento de estos sistemas. Los
sensores permiten que las puertas se abran y cierren automaticamente al detectar la presencia de personas
oxehiculos, mejorando la comodidad y la accesibilidad. Consideraciones:

7/Provision de Sensores de Movimiento:
- Seleccion del Sensor:

- Elegir el tipo de sensor adecuado segun el entorno y el tipo de puerta automatica. Los sensores mas
comunes son:

- Sensores infrarrojos: Detectan el calor y el movimiento. .
- Sensores de microondas: Utilizan ondas de radio para detectar movimiento. [
L f - Sensores de presion: Se activan al detectar peso o presién en una superficie. / B

Calidad y Normativas:;

" S
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- Asegurarse de que los sensores cumplan con [as normativas de seguridad y calidad pertinentes. Esto es
crucial para garantizar su durabilidad y rendimiento.

Accesorios Adicionales:

- Proveer otros componentes necesarios, como cables, conectores y soportes de montaje, que
complementen la instalacién del sensor.

Instalacion de Sensores de Movimiento:

- Preparacion del Area: Limpiar y preparar el area donde se instalaran los sensores, asegurandose de que
no haya obstrucciones y que el espacio sea seguro para trabajar.

- Ubicacion del Sensor:

- Determinar la ubicacién éptima para el sensor, considerando el angulo de deteccion y la distancia a la que
debe activarse la puerta. Generalmente, se instalan a una altura de entre 2 y 2.5 metros.

- Montaje del Sensor: Fijar el sensor en su lugar utilizando los métodos de fijacidn adecuados (tornillos,
soportes, etc.). Asegurarse de que esté bien alineado y orientado hacia el area de deteccion.

- Conexion Eiéctrica: Conectar el sensor al sistema eléctrico de la puerta automdtica, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Esto puede incluir la conexion a un controlador o a‘la fuente de alimentacion.

Pruebas y Ajustes:
- Verificacion del Funcionamiento:

- Probar el sistema para asegurarse la fiabilidad de los mismos asi como la eficacia del sistema.

22.2 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

22.3 Provision e instalacion de motor para puertas automaticas (compatible con los existentes), la
contratista se encargara de los materiales) aecésorios, asi como los implementos necesarios para realizar
el trabajo, en el horario conveniente al-Servicio afectado.

22.4 Mano de Obra: Considerarenla mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra,

22.5 Provision e instalacion de poleas para puertas automaticas (compatible con los existentes) La
provision e instalacion de poleas para puertas automaticas es un proceso clave para asegurar el correcto
funcionamiento/de estos sistemas. Las poleas son componentes esenciales que ayudan a guiar y soportar
el movimiento-de las puertas, ya sea en sistemas deslizantes, batientes o de otro tipo

1. Provisién de Poleas:

- Selecgcion de Poleas:

- Eledir poleas adecuadas segun el tipo de puerta automatica y su disefio. Esto incluye considerar el tamafio,
aterial (como acero o plastico) y la capacidad de carga.

alidad y Normativas:

Asegurarse de que las poleas cumplan con las normativas de seguridad y calidad pertinentes. Esto es
fundamental para garantizar la durabilidad y el rendimiento.

: ];V - Accesorios Adicionales:

- Proveer otros componentes necesarios, como ejes, rodamientos y sistemas de fijacién, que complementen‘ =

la instalacién de las poleas.
Consideraciones para la Instalacién de Poleas:

arar el area donde se instalaran las poleas, asegurandose de que’ no
ea seguro para trabajar.
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- Montaje de Poleas:

- Instalar las poleas en los puntos designados, asegurandose de que estén alineadas correctamente. Esto
es crucial para el funcionamiento suave de la puerta.

- Fijacion: Utilizar los métodos de fijacion adecuados (tornillos, pernos, etc.) para asegurar las poleas
firmemente en su lugar.

- Conexion de Cables o Cadenas: Sila puerta utiliza un sistema de cable o cadena, conectar estos elementos
a las poleas de manera que permitan un movimiento fluido y eficiente.

Pruebas y Ajustes:
- Verificacion del Funcionamiento:

- Probar el sistema para asegurarse de que la puerta se abra y cierre correctamente. Observar el movimiento
de las poleas y asegurarse de que no haya friccion o ruidos inusuales.

- Ajustes Necesarios:
- Realizar ajustes en la tension de los cables o cadenas si es necesario, para garanfizar, un funcionamiento
optimo.

La contratista se encargara de los materiales, accesorios, asi como los implementos necesarios para
realizar el trabajo, en el horario conveniente al Servicio afectado.

22.6 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

22.7 Reparacion y mantenimiento de puertas automatica (no incluye cambio de motor, sensor o
paneles.) La reparacién y mantenimiento de puertas automaticas es un proceso esencial para garantizar su
funcionamiento seguro y eficiente. Estas puertas, que pueden ser de tipo deslizante, batiente o giratoria,
requieren atencion regular para prevenir fallos y prolongar su vida util. Incluiran los sgtes trabajos:

- Revisién Visual: Inspeccionar la puerta y(sus componentes en busca de signos de desgaste, dafios o
suciedad.

- Verificacion de Funcionamiento"Rrobar el sistema para asegurarse de que la puerta se abra y cierre
correctamente.

- Componentes Moviles: Limpiar las guias, rieles y rodillos para eliminar polvo, suciedad y residuos que
puedan afectar el funcienamiento.

- Sensores: Asegurarse de que los sensores de seguridad estén limpios y libres de obstrucciones.

- Aplicar lubricante-adecuado en las partes méviles, como bisagras, rodillos y rieles, para reducir la friccién
y el desgaste.

- Alineacion: Verificar y ajustar la alineacion de la puerta y /o cristales, para asegurar un cierre hermético y
un fupcionamiento suave.

- Sgnsores y Motores: Ajustar la sensibilidad de los sensores y la configuracion del motor si es necesario.

Partes Dafiadas: Sustituir cualquier componente que esté dafado o desgastado, como resortes, rieles,
ruedas.

- Sellos y Juntas: Reemplazar seilos de goma o juntas que puedan estar desgastadas para mejorar el
aislamiento y la eficiencia energética.

- Realizar pruebas para asegurarse de que los sistemas de seguridad, como los sensores de movimiento y
los dispositivos de parada de emergencia, funcionen correctamente.

La contratista se encargara de los materiales, accesorios, asi como los implementos necesarios para reahzar
el trabajo, en el horario conveniente al Servicio afectado.

22.8 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobamqh
Ror parte.de| Fiscal de Obra.
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22.9 Provision y colocacion de frenos para puertas batientes:

Incluye mano de obra y todos los materiales necesarios para una correcta provision y colocacion. Considerar
en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

22.10 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

22.11 Provisién y colocacion de herraje y cerraduras (manusa) para puertas automaticas (no incluye
el vidrio)

Incluye mano de obra y todos los materiales necesarios para una correcta provision y colocacion de puerta
automatica con el tipo de vidrio especificado. Considerar en la mano de obra las mejores practicas
constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

22.12 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas censtructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

22.13 Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)

Se debera considerar todo lo necesario para la correcta y completa.reparacion y mantenimiento de las
puertas de vidrio templado conforme las recomendaciones del fabticante y las consideraciones de la
Fiscalizacion de Obras.

23. Instalacion Sanitaria-Provisién y colocacién de:

DEMOLICIONES:

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del Instituto de Previsién Social. La Fisealizacion de Obras indicara a la Contratista los depésitos
o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, limpieza, etc.,
seran por cuenta de la Contratista. Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a
su cargo.

23.1 De caiieria PVC para desagile cloacal completo por bafio
Consiste en la instalacién del desagiie cloacal de bafios segun plano/definicion de la Fiscalizacion de Obras,
y su conexidn hasta el colector principal distante 5 metros del ramal secundario. Las colocaciones de las
instalaciones de desaglié\deberan ejecutarse estrictamente segun los planos respectivos. El material de las
carierias sera del tipo RVC rigido de primera calidad, tanto para desagles primarios como secundarios, con
colocaciones en pendiente hacia el ramal principal. El engrapado de las caferias se ejecutara con prolijidad
y orden, utilizando_la cantidad necesaria que asegure una sujecion perfecta. La pendiente minima a utilizarse
no podra seninferior al 2 %.
Accesoriosy conexiones
Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en
detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante el Contratista sera responsable de la 6ptima
jegucién de los trabajos y sistemas por lo tanto, deberd incluir en cada uno de los item la provisién de los
ntos menores tales como uniones simples, codos, te, reducciones ,conexiones ramales, mezcladoras
pardyducha teléfono etc. seran de hierro galvanizado interior y exteriormente unidas en caliente para
/ ( “"‘sﬁones de servicio de 6 Kg, sobre cm2, con rosca conica universal que se requieran y debera velar de la
b ¢_é]jiiad de todos los materiales y elementos a instalar.

T

23.2 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

23.3 De caiieria termofusion para agua fria-caliente completo por bano { ]
Consiste en la instalacién del desagile cloacal de bafios segin plano, y su conexién hasta el colect lr
principal distante 5 metros del ramal secundario. Las colocaciones de las instalaciones de desaglie, deberan /
ejecutarse estrictamente segln los planos e indicacion de la Fiscalizacién de Obras. El material de fas
cafierias sera del tipo termofusiéon de primera calidad, tanto para desagues primarios como secundarib;s,' G

ndiente hagia el ramal principal. El engrapado de las cafierias se ejecutara to
CLiY Mg teld Bovdon
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prolijidad y orden, utilizando la cantidad necesaria que asegure una sujecién perfecta. La pendiente minima
a utilizarse no podra ser inferior al 2 %.

Accesorios y conexiones

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en
detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante, el Contratista sera responsable de la
optima ejecucion de los trabajos y sistemas, por lo tanto, debera incluir en cada uno de los items la provision
de los elementos menores tales como uniones simples, codos, te, reducciones, conexiones ramales,
mezcladoras para ducha teléfono etc. *. Deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de
Gestion de Calidad vigente, con Certificacion de la ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia,
para la fabricacién y/o comercializacion de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).La empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del documento que demuestre lo
anteriormente solicitado. Los tubos deberan presentar. eje rectilineo y perpendicular al plano de los
extremos, seccion transversal circular y uniforme, espesor uniforme, superficies internas y externas lisas no
presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias,
cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones, con impresos en cada‘tubo: serie, presion de
trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica. La instalacion del misSmo se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN. Deberan
ser resistentes a la corrosion, oxidacion e incrustaciones y a fracturas por impacto. Deberan ser compatibles
con el sistema existente, y asegurar su correcto funcionamiento. Debhéran ser proveidos del tamario
requerido para el trabajo a realizarse y velar por la calidad de todos l0simateriales y elementos a instalar.
Las colocaciones de las instalaciones, asi como de los accesorios, deberan ejecutarse estrictamente segun
los planos e indicacién de la Fiscalizacion de Obras.

23.4 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mgjores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

23.5 Llave de paso tipo industrial de 4 " Para distribucién de agua y liquidos neutros a una temperatura
maxima de 120°C. Debe ser apta para suministro de agua potable, instalaciones de jardineria, y usos
industriales.

23.6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

23.7 Llave de paso 1/2 de-plastico: resistente a la corrosion, oxidacion e incrustaciones y a fracturas por
impacto. Deberan ser compatibles con el sistema existente, y asegurar su funcionamiento.

23.8 Mano de obra: Considerar en ia mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal/de Obra.

23.9 Llave'de paso de 3/4 Plastico: idem item 23.7
23.10 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
apgrobacién por parte del Fiscal de Obra.

fz3.12 Mano de obra; Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

23.13 Llave de paso 1-1/4: [dem item 23.7

_  ;" 23.14 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
<. . aprobacion por parte del Fiscal de Obra. P

23.15 Llave de paso de 1-1/2: idem item 23.7

23.16 Mano de obra: Considerar en |a mano de obra las mejores practicas constructivas, sujefo a
aprobacion por parte del Fiscal de O :
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23.17 Cafio plastico de 1". Deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de
Calidad vigente, con Certificaciéon de la ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la
fabricacion y/o comercializaciéon de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).La empresa
contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia del documento que demuestre lo
anteriormente solicitado. Los tubos deberan presentar. eje rectilineo y perpendicular al planc de los
extremos, seccién transversal circular y uniforme, espesor uniforme, superficies internas y externas lisas no
presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias,
cuerpos extrarios a la fabricacion, sefiales de reparaciones, con impresos en cada tubo: serie, presion de
trabajo o de rotura, diametro nominal y marca de fabrica. La instalacion del mismo se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN. Deberan
ser resistentes a la corrosién, oxidacion e incrustaciones y a fracturas por impacto. Deberan ser compatibles
con el sistema existente, y asegurar su correcto funcionamiento. Deberan ser proveidos del tamafio
requerido para el trabajo a realizarse. Las colocaciones de las instalaciones, asi como de los accesorios,
deberan ejecutarse estrictamente seguln los planos e indicacién de la Fiscalizacion de Obras.

23.18 Mano de obra: Considerar en la mano dé obra las mejores practicas/constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
23.19 Caiio de 1/2" PVC: idem 23.17

23.20 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.21 Cano de 3/4 PVC idem 23.17

23.22 Mano de obra: Considerar en la mano de/obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.23 Cafio de 100 mm blanco idem 23.17

23.24 Mano de obra: Considerar en.da mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal dg Obra

23.25 Caiio de 100 mm serie\R-gris idem 23.17

23.26 Mano de obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra

23.27 Cano"del40 blanco idem 23.17

23.28 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobagién por parte del Fiscal de Obra

.30 Mano de obra: ConS|derar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

| 23.31 Rejillas sifonadas 15 x15 Rejilla cromada cuadrada. Dimensién: 15 x 15 cm

23.32 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a.
aprobacién por parte del Fiscal de Obra. j ’ ' e

23.33 Desengrasador: E| desengrasador debera ser de PVC Rigido con tapa reforzada, entrada 50 mh | ' /
salida 75 mm y/o 100 mm ubicado conforme al plano de la instalacién. Debera proceder de una fabrica due o
cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Union Europea,

, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001
HNS?’WJ!G m yhk—vlamu aucm’fg o
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vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de
los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado

23.34 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.35 Provision y colocacion de cafierias termo fusion de 1/2" con accesorios idem 23.17

23.36 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.37 Provision y colocacién de cainerias termo fusion de 3/4" con accesorios idem 23.17
23.38 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.39 Provision y colocacién de cafierias termo fusion de 1" con accesorios idem 23.17
23.40 Mano de obra: Considerar en ia mano de obra las mejores practicas_constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

23.41 Provision y colocacion de caferias termo fusioén de 1 1/2" con accesorios idem 23.17

23.42 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores (practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.43 Provision y colocacion de caifierias termo fusion de 2" ¢on accesorios idem 23.17

23.44 Mano de obra: Considerar en la mano de obra‘las, mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.45 Provision y colocacion de caierias termo’ fusion de 2 1/2" con accesorios en montantes
horizontales y verticales idem 23.17

23.46 Mano de obra: Considerar en la\miano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.47 Provision y colocacion de/cafierias termo fusién de 3" con accesorios en montantes verticales
y horizontales idem 23.17

23.48 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del‘Fiscal de Obra.

23.49 Sustitucion'de llaves de paso galvanizado de 3" idem 23.17

23.50 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Bustitucién de llaves de paso galvanizado de 2 1/2" idem 23.17

& 2 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
<3gprobacion por parte del Fiscal de Obra.

7 23.53 Sustitucién de llaves de paso galvanizado de 2 1/4" idem 23.17

23.54 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra. F

7

; T

2 ot
!

23.55 Sustitucion de llaves de paso galvanizado de 2" idem 23.17 [

23.56 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujetcf'f‘ a
.. ..aprobacién por parte del Fiscal de Obra i
TR T S EAE PN ) i
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23.57 Prov. Y montaje de cafierias de desaglie cloacal galvanizado idem 23.17

23.58 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.59 Caiieria galvanizada de 4" idem 23.17

23.60 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.61 Alma doble galvanizada de 4" idem 23.17
23.62 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.63 Codo galvanizado de 4" idem 23.17

23.64 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas, eonstructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.65 Tee galvanizado de 4" idem 23.17

23.66 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejoresspracticas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.67 Unién sencilla galvanizada de 4" idem 23.17
23.68 Mano de obra: Considerar en la mano de pbra Yas mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.69 Union doble galvanizada de 4" idem 23.17

23.70 Mano de obra: Considerar en la\mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obfa.

23.71 Caneria galvanizada de 6 idem 23.17

23.72 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del ‘Riscal de Obra.

23.73 Alma doble galvanizada de 6" idem 23.17

23.74 Man©) de’ obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién‘por parte del Fiscal de Obra.

23.75 Codo galvanizado de 6" idem 23.17

23.76 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
'obacion por parte del Fiscal de Obra.

23.77 Tee galvanizado de 6" idem 23.17

23.78 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.79 Unién sencilla galvanizada de 6" idem 23.17 {“

23.80 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujetf) a /
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. f ,

idem 23.17 4
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23.82 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.83 Liave de paso de 1/2" cromada, con campana. idem 23.17

23.84 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.85 Llave de paso de 3/4" cromada, con campana. idem 23.17

23.86 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

23.87 Caiieria de 110 termofusién idem 23.17

V]

23.88 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

23.89 Tubo macho de 110 x 4 termofusion idem 23.17

23.90 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores \practicas constructivas, sujeto
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

[ )

23.91 Tee de 110 termofusion idem 23.17

23.92 Mano de obra: Considerar en la mano de obra‘\las mejores practicas constructivas, sujeto
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

]

23.93 Codo de 110x90° termofusion idem 23.17

23.94 Mano de obra: Considerar en la\mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.95 Codo de 110x45° termofusién. idem 23.17

23.96 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del‘kiscal de Obra.

23.97 Unidn sencilla de 110 termofusion. idem 23.17

23.98 Mano) de’ obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
aprobaciénipor parte del Fiscal de Obra.

0]

23.99 Tubo hembra de 110x4 termofusion. idem 23.17

23,100 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
robacién por parte del Fiscal de Obra.

) 23.101 Buje de reduccién de 110 a 90 termofusion. idem 23.17

3.102 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.103 Unién doble con brida de 110 termofusién. idem 23.17

23.104 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas,
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

e
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23.106 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.107 Conexiones flexibles. idem 23.17.

23.108 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.109 Sopapa para lavatorio, de acuerdo al tamafio necesario, compatible con el equipamiento

existente. idem 23.17

23.110 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacion por parte de! Fiscal de Obra.

23.111 Enchufe para inodoro. idem 23.17

23.112 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.113 Caiio de 150 pvc serie R. idem 23.17

23.114 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.115 Caito de 150 essap. idem 23.17

23.116 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.117 Codo de 150 x 90 serie R. idem 23.17

23.118 Mano de obra: Considerar @n la 'mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obras

23.119 Codo de 150 x 45 serie R. idem 23.17

23.120 Mano de obra:“Considerar en la mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.121 Ramal y,de’150 x 150 serie R. idem 23.17.

23.122 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.123 Reduccién de 150 x 100 serie R. idem 23.17

23/124 Mano de obra: Considerar en la mano de

Ha robacién por parte del Fiscal de Obra.

23.125 Tee de 150 serie R. idem 23.17

23.126 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.127 Unidén sencilla de 150 serie R. idem 23.17

23.128 Mano de obra: Considerar en la mano de
aprobacion por parte dei Fiscal de Obra
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obra

obra

obra

obra

obra

obra

obra

obra

obra

las

las

fas

las

las

las

las

las

las

mejores practicas

mejoress practicas

mejores practicas

mejores practicas

mejores practicas

mejores practicas

mejores practicas

mejores practicas

mejores practicas

P

o f
N e
WT@ fffrfﬁ

by ," N
Direcciof fvs
L CM vade

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

constructivas,

)AL

, 'mxd(m

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

sujeto a

RN [k
Cogyatauones e




PARAGUAI GOBIERNO pee
REKUAI PARAGUAY

MNETITUTO DF PREVISIOS SOCIAL

23.130 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

23.131 Tee con inspeccion de 150 serie R. idem 23.17

23.132 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

23.133 Caiio de 75 serie R. idem 23.17

23.134 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.135 Codo de 75 x 90 serie R. idem 23.17

23.136 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas, eonstructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.137 Codo de 75 x 45 serie R. idem 23.17

23.138 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejoresspracticas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.139 Ramal y de 75 x 75 serie R. idem 23.17

23.140 Mano de obra: Considerar en la mano de obra-as mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.141 Reduccion de 75 a 50 serie R. idem 23.17

23.142 Mano de obra: Considerar €n la,'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.143 Tee de 75 serie R. idem 23.17

23.144 Mano de obra:‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del‘Fiscal de Obra.

23.145 Unién sencilla de 75 serie R. idem 23.17

23.146 Unién de correr de 75 serie R. idem 23.17

23.147 Mano de obra Considerar en la mano de obra
aprgbacion por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

Y23 149 Mano de obra: Consnderar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

23.150 Ramal y de 100 x 75 serie R. idem 23.17

23.151 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas,

23.152 Cafo de 50 pvc liviano. idem 23.17

la mano de obra las mejores practicas constructivas,

FNSW—YIWEM v‘ft Jdm:}?ggémfj
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23.154 Codo de 50 x 90 pvc liviano. idem 23.17

23.155 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

23.156 Codo de 50 x 45 pvc liviano. idem 23.17

23.157 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

23.158 Tee de 50 serie R. idem 23.17

23.159 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas constructivas, sujeto a

23.160 Ramal y de 50 x 50 pvc liviano. idem 23.17

23.161 Mano de obra: Considerar en la mano de obra
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

as mejores practicas’ constructivas, sujeto a

23.162 Reduccion de 50 a 40 pvc liviano. idem 23.17

23.163 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las ‘mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.164 Caiio de 40 pvc liviano. idem 23.17.

23.165 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.166 Codo de 40 x 90 pvc liviano/idem'23.17

23.167 Mano de obra: Considerar, en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.168 Codo de 40 x 45'pve liviano. idem 23.17

23.169 Mano de_obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por.parte del Fiscal de Obra.

23.170 Teelde 40 pvc liviano. idem 23.17

23.171 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprpbacién por parte del Fiscal de Obra.

.172 Ramal y de 40 x 40 pvc liviano. idem 23.17

173 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
gprobaci()n por parte del Fiscal de Obra.

+ 23.174 Anillo de goma de 150. idem 23.17

© 23.175 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas,
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.176 Anillo de goma de 100. idem 23.17
23.177 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas,

i X,?QPFOPQCE_?”W por parte del Fiscal de Obra

TR
"




PARAGUAI " GOBIERNO pet
REKUAI PARAGUAY

BETYTT) OF wewsm SOCIAL

23.178 Anillo de goma de 75. idem 23.17

23.179 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

23.180 Anillo de goma de 50. idem 23.17

23.181 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23.182 Desengrasador de PVC con tapa reforzada. idem 23.17

23.183 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

23.184 Reposicion de Desengrasador industrial de cocina .ldem 23.17

23.185 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas’ constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24 PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON ACCESORIOS Y GRIFERIAS
241 Griferias con codera . Idem item 23.17

24.2 Mano de obra: Considerar en la mano de obra |las‘mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

24.3 Griferias con sensor . ldem item 23.17

24.4 Mano de obra: Considerar en la/mano.de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

24.5 Conexion flexible cromada de 0,50 m. Idem item 23.17

24.6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal dexObra.

24.7 Dispenser.con jabén liquido: dispensadores plasticos con pulsadores de larga duracién, con resortes
y bolas de acero/inoxidable de jabén liquido fijos a la pared, con accesorios para fijacion; capacidad de 400
a 800ml. Elidispensador de jabdn colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de
0.40m de su filo frontal, de color blanco.

d . . . . . .
24 8 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién

parte del Fiscal de Obra.

4.9 Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad

Las mesadas seran de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de medidas segun disefio. Llevaran perfil
antidesborde en todo su perimetro de 0,01 m de alto y respaldo de 0,10 m de altura de acero inoxidable.
Las mesadas se entregaran funcionando, vale decir, que incluyen en el costo las provisiones e instalacion
de agua y desaglies, de griferias, sopapas, bajadas y conexiones e igualmente los trabajos de terminaciones
(revoque y pintura).

aprobaCIén por parte del Fiscal de Obra.

24, 11 Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundldad

2 dasa
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24.12 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.13 Canilla cromada pico alto compatible con la marca fv p/ lavatorio. . Idem item 23.17

24.14 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.15 Canilla pico movil para presmatic compatible con la marca docol. . Idem item 23.17

24.16 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.17 Griferias Lavamanos de cierre lateral. . Idem item 23.17

24.18 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.19 Canilla de pared tipo comin cromada. Idem item 23.17

24.20 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores ‘practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.21 Canilla laboratorial curva o recta. Idem item 23.17

24.22 Mano de obra: Considerar en la mano de obra‘las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.23 Mezcladora para ducha con campana cromada: debe ser apto para sistema de alimentacion, con
o para termocalefones, es un mecanismo tradicional. Debera ser cromada, de alta durabilidad, y resistente
a la corrosién, con todos sus accesorios.

24.24 Mano de obra: Considerar\en ia mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.25 Canilla mono comando: es un grifo con activacion para agua fria y caliente, en un solo volante, debe
tener un acabo cromado y'de alta durabilidad y con mayor resistencia a la corrosion , este sistema comienza
a funcionar a temperatura fria y se calienta a medida que se vaya girando el volante. Este sistema también
permite el ahorro“en agua, manteniendo la misma calidad y presién. Estas canillas trabajan en un sistema
de %2 pulgada.

24,26 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
« bacién por parte del Fiscal de Obra.
.27 Bachas de acero inoxidable simple para mesada Las piletas de bachas simples y bachas dobles
e medidas especiales serd de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 1.00 mm, aristas
'~Jedondeadas, fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de maquina, con
;fodos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.40 m. Las piletas de bachas
‘simples y bachas dobles de medidas no especiales seran de de acero inoxidable AlSI 304 (18/8), espesor
minimo 0.80 mm, tipo monoblogue sin soldaduras, pulido sanitario espejo de maquina. Con todos sus
accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.28 m.

24.28 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.29 Bachas de acero inoxidable doble para mesada Esta pileta podra ser colocada en area de trabarod =y
de Laboratorio, Sala de Procedimientos, Curaciones, Estaciones de trabajo de Enfermeria, en el area da
\trabaJo en la Cocina, entre otros. Pileta de sobreponer en mesada, de acero inoxidable AISI 304 de 1,20 my

pe mcnobloque sin soldadura perimetro anti-derrame, respaldg.. : dos, pulid
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sanitario semi-mate mecanico 3M#240. Dimensiones; L. 1210 mm A: 400 mm H: 40mm - Bachas:
550x350x400mm. Diametro del desagiie conforme a Ios planos de instalaciones. Se ubicara en las areas
indicadas en la Planilia de Tipologia de Bafios y Lavaderos. Con los accesorios que requiera para colocacion
y fijacion.

24.30 Mano de obra: Considerar en la mano dé obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.31 Bachas de acero inoxidable con mesada Idem item 24.29

24.32 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.33 Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada

24.34 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.35 Lavatorio de pedestal: Estos lavatorios seran para los locales que requieran'de un lavamanos, como
por ejemplo Consultorios, Farmacias, Vacunas, Salas de Procedimientoy entre otros locales. Lavatorio
pequefio de adosar a la pared, de dimensiones interiores minimas en planta de 38.0 cm. x 24.0cm. y 13.0
cm. de altura, el pedestal debera tener una altura minima de 69.0cm~de loza esmaltada, color blanco .
Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla
y accesorios de sujecion para cada lavatorio. Para la instalacion de desagle cloacal debera llevar descarga
cromada con sifon incorporado, no se admitira rejillas de piso sifonada.

24.36 Mano de obra: Considerar en la mano de/obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.37 Mezcladora para lavatorio para agua’fria caliente: debe ser apto para sistema de alimentacién, con
o para termocalefones, es un mecanismo tradicional. Debera ser cromada, de alta durabilidad, y resistente

a la corrosion, con todos sus accesorios:

24.38 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal, de Obra.

24.39 Cisterna baja_=Tipo mochila- compatible con la marca Linea Ravena

24.40 Mano de-obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobaciénp’poriparte del Fiscal de Obra.

Cisterna Alta instalada

wrRgbera ser de plastico de color blanco, con todos sus accesorios. Ademas, incluye la provision y colocacion
A ;" | tubo de descarga de embutir y enchufes correspondientes.

#La cisterna con sistema de accionamiento de sifén, es externo para aplicacién en la pared sobre el inodoro,
capacidad hasta 9 litros. Con mecanismo interno ligero, de alto rendimiento y durabilidad. Con
accionamiento de Tire y suelte. Con entrada de agua corriente: 1/2” y Salida: 40mm. Incluye Kit de tornillos
para la instalacion, debe cumplir con la Norma de Referencia: NBR 15491,

24.42 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra. NS

24.43 Termo calefén de 80 Its.

Capacidad: 80 litros; Potencia Eléctrica: 1,5KW, Voitaje / Frecuencia: 220V / 50Hz; Presion: 0 75Mpa,;
Maxima Temperatura: 75°C. Conforme el sitio a instalar podra ver vertical u honzontal

A CJ‘
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24.44 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.45 Termo calefén de 100 Its.

Capacidad: 100 litros; Potencia Eléctrica: 1,5KW; Voltaje / Frecuencia: 220V / 50Hz; Presién: 0,75Mpa;
Maxima Temperatura: 75°C. Conforme el sitio a instalar podra ver vertical u horizontal.

24.46 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.47 Inodoros P8 (linea moderna) color blanco CR37

En los bafios se utilizaran artefactos sanitarios de primera calidad P8 linea moderna color crema, y herraje
(sujecion) CR37 de marca reconocida en el mercado sin cisterna con accionamiento de valvula de descarga.
Observacion: No se trata de losa sanitaria comun.

24.48 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas/constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.49 Sistema con valvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa

El sistema de descarga para inodoro y mingitorio se realizara a través de valvula de descarga para todos
los inodoros. Este sistema debera ser implementado a fin de(evitar acciones de vandalismo por ser
ambientes publicos y de gran circulacién de personas.

No debera poseer tornitlos a la vista, el material debe ser(de,acero inoxidable y su modo de descarga sera
a presién o accionamiento hidromecéanico. Ademas, se‘debera colocar indicador de funcionamiento en color
(fondo verde y letra blanca).

Sistema de fijacion

Dejar la extremidad de la tuberia libre para la instalacion de la valvula de descarga antes de “empotrar” (fijar)
la tuberia. Se debera sellar con cinta tefldn”aplicada a lo largo de los filetes de ia rosca del adaptador.
Enroscar el adaptador ya con la cintateflon’en la valvula de descarga y apretarla con una llave para tubo.
Para cumplir con los aspectos ergonémicos, se debera instalar la valvula de descarga a una altura de
aproximadamente 1,10 m de! pisohasta el centro de la valvula de descarga. Con una cinta métrica y lapicera,
medir y marcar esa altura.

Utilizando adhesivo (pegamento) apropiado para tuberias de PVC soldable, pegar el adaptador y la valvula
de descarga en la extremidad de la tuberia, haciendo atencion para dejarlos alineados correctamente con
relacion a la pared.

La tuberia esta lista'para recibir el revoque y ser empotrada junto con la vélvula de descarga. La parte inferior
debera quedar,abierta para posterior colocacion de la tuberia de descarga.

Cortar la tuberia-en la marca hecha anteriormente.

Encajar y pégar el codo de 90° en la extremidad de la tuberia de descarga. No olvidarse de introducir antes
la tuerca inferior (que acompania a la valvula de descara) en el cuerpo de esa misma tuberia. Introducir la

tuberia en la salida de la valvula de descarga y enrosque la tuerca inferior que acomparia el producto
spretandolo hasta el final.

‘ifoduzca el tubo cromado en el codo y después en el inodoro (para facilitar la operacién se puede usar un
Poco de masilla).

nstalacién completa: Antes de colocar el resto del revoque y el azulejo, hacer las pruebas para la verificacion
“/de que no haya ninguna pérdida de agua en Ia instalacién

24.50 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.51 Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal |
cromado 2
La tapa de inodoro de cobertura total seran material resina de poliuretano con fijaciones cromadas. Los

tornillos de fijacién seran de acero inoxidable de primera calidad antimicrobiano: el color a definir por Ia
Fiscalizacion de Obras y/o el Dpto. de Mantenimiento HC.
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24.52 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.53 Mesada de marmol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con
soporte de metal

La mesada de marmol tendra de ancho 0,60 m de largo 1,20 m; ademas la mesada tendra zécalo y frentes
rectos de 0,10 de altura. La bacha tendra un diametro de 0,30 m; se colocara en la pared con soportes
metalicos (planchuela de hierro) distribuida proporcionalmente y fijado con tornillo. Estas mesadas se
colocaran en los bafios de funcionarios ubicados en el pasillo.

24.54 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.55 Mesada de marmol cultivado de una Bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte
de metal

La mesada de marmol tendra de ancho 0,60 m de largo 0,70 m; ademas la mesada tendra zécalo y frentes
rectos de 0,10 de altura. La bacha tendra un diametro de 0,30 m; se colocara en la pared con seis soportes
metdlicos (planchuela de hierro) distribuida proporcionalmente y fijado con tornillo. Estas mesadas se
colocaran en los bafios publicos y bafios de internados privados.

24.56 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores ‘practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.57 Griferias y conexiones para lavatorios (presmatic) compatible con la instalacién existente anti
vandalico.ldem Item 23.17

24.58 Mano de obra: Considerar en la mano de Obra {as mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.59 Mingitorio con sifén incorporado
Los mingitorios de pie de 0,45 m de ancho“y 0,60 m de alto minimo, sera reconocida, con griferias y
accesorios cromados de primera calidad. Lievaran sifén incorporado cromados.

24.60 Mano de obra: Considerar\en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

24.61 Griferias y conexiones para mingitorios

Las griterias y conexiones sera para el modelo 712 requerido en la planilla de computo (debe estar
incorporado las griferias para el modelo solicitado) con tornillos de material inoxidable, llevara sifon
incorporado, todoS)sus accesorios, y griferia automatica y llave de paso cromadas de %", de marca
reconocidas~Los/mingitorios llevaran valvula automatica cromada con todos sus accesorios, de marca
reconociday excelente calidad

24.62 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
apyobacion por parte del Fiscal de Obra.

4.63 Ducha teléfono
Ducha cromada y juego de monocomando, ducha tipo teléfono exterior de pared, con ducha manual incluida.

24.64 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

del fiscal .
e Presién de Funcionamiento: 10 a 400kPa (1 a 40mca***)
Grado de proteccion: IP 24

®
e Sistema de puesta a tierra; Si ?ﬁ
o Manguera con Ducha Manual: Si o
I5F —_
e Tension (Voltios): 220 - [NSTIURO e Bt wsion soc
[ ]
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e Tres temperaturas

24.66 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.67 Canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria. podran ser
colocadas en los baflos para funcionarios, en los lavamanos: de Consultorios, de Farmacias, de
Laboratorios, Recepcién de Farmacos, entre otros locales que cuenten con lavamanos. Deberan ser
griferias cromadas de cierre automatico para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente desague
a sopapa cromada. La conexién flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2" y debera
tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople.ldem ltem 23.17

24.68 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacioén por parte del Fiscal de Obra.

24.69 Lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con cafio en hierro galvanizado de 1" de diametro.
El conjunto ducha de emergencias y lavaojos en acero inoxidabte, con parante de cafio-€n hierro galvanizado
de diametro 1” serie pesada (2,54 Kg./m), sello indeleble de Norma a la cual se ajusta,“deberan proceder de
una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdoza‘normas de calidad de la
Union Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por o menos uuno de ellos, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente. La ducha debera abrirse automaticamente_al accionar manualmente la
palanca. Se monta fijandola directamente en el piso. El cabezal de la ducha/debe estar situado a una altura
de 2 m y no mayor a 2,4 m medidos desde la superficie donde el usuario se encuentra. La posicion de la
valvula (palanca) debe estar situada a no mas de 1,7 m desde el nivel'donde se para el usuario. El lavaojos
debera tener filtro con regulacion de caudal. La tapa de proteccign-del lavaojos se abre automaticamente
con el comando manual a través de ia placa de empuje. La misma debe estar situada a no menos de 0,80
m y no mas de 1,1 m desde la superficie donde se para el‘usuario, y a una distancia minima de 0,15 m
desde el muro mas cercana. El cabezal lavaojos debe.quedar siempre fijo y asegurar que el usuario no
debera ajustar la direccién del flujo de agua hacia 10s\0jos:

24.70 Mano de obra: Considerar en la manosde obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.71 Griferia cromada para mesada con pico fijo de la linea clasica, con todos sus accesorios de
accionamiento a travez de pedal, para agua fria( Pedalmatic compatible con la marca docol.) . Idem ltem
23.17

24.72 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.73 Griferia cromada para mesada con pico mévil de la linea clasica, con todos sus accesorios — para
agua fria. idemritem 23.17

24.74 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

r24/75 Bacha de porcelana de embutir: de acuerdo al modelo requerido, oval, circular, rectangular, con los
: cesorios para su perfecto acabado y evitar filtraciones.

24.77 Bacha de porcelana de adosar: de acuerdo al modelo requerido con los accesorios para su perfecto
acabado.

24.78 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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24.79 De tapa acrilica para inodoro. Para cada inodoro convencional se debera proveer y colocar una tapa{ 3
acrilica del tamanio correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecion.
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24.80 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

24.81 De asiento acolchado para inodoro. Para cada inodoro convencional se debera proveer y colocar
una tapa acrilica y asiento acolchado del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios

de sujecion.

24.82 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

25 Instalacion de Sistema de Desagiie Cloacal y Pluvial
25.1 Rejilla de patio Gral. para desagiie pluvial Las rejillas seran elaboradas con solera de 1" x 1/8, con
una separacion maxima de 2 cm, marco de anguio de 1 1/4" x 1/8 y patas para anclaje de 6 cm de acuerdo

a la proporcionalidad geométrica requerida.

25.2 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

25.3 Tapa de registro de 75 x 75 metalica: chapa de 20mm, angulo de 7/8 x 1/8 con refuerzo en el
medio.

25.4 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

25.5 Tapa de registro de 75x75 hormigoén: realizada con refuerzos metalico de malla electrosoldada o con
varillas torsionadas de 6", cada 10cm, con hormigén.

25.6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

25.7 Ventana P montante 40x40 Apersianada de aluminio con excelente acabado, contempla bisagras,
herrajes y materiales necesarios para‘la-Colocacién como tornillos, tirafondos, etc.

25.8 Mano de obra: Considerdr enla mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra:

25.9 Tapa de registro.de’90 x 90 metalica. Idem Item 25.3

25.10 Mano de-obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién"poriparte del Fiscal de Obra.

25.11 Tapa de registro de 90x90 hormigén. Idem Item 25.5

25/12 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
robacién por parte del Fiscal de Obra.

25.13 Tapas registros de hormigén 1x1 m. Idem Item 25.5
25.14 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

25.15 Tapa de registro metalico de 100x100 cm.. Idem item 25.3

25.16 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

25.17 Limpieza general de registros cloacales: limpieza y retirada de residuos, se debera utilizar equipos k&

que |mpulsen agua a base de chofros, en funcién a la tipologia de los diferentes istros, tener el ,\‘,‘
: 98:
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equipamiento completo para liberar los registros de restos de materiales organicos e inorganicos, una vez
finalizado el procedimiento se debera comprobar el libre transito de los residuos dentro del sistema, y debera
finalizarse el trabajo debiendo dejar en 6ptimas condiciones

las tapas de los registros descubiertos, asegurando el transito libre de peligros para los peatones.

25.18 Limpieza general de registros pluviales: limpieza, retirada de residuos, materiales orgéanicos e
inorganicos; se debera utilizar hidrolavadora para enjuagar las registros y comprobar el flujo de agua.

25.19 Destranque y limpieza de caiierias cloacales externas: limpieza y retirada de residuos, se debera
utilizar equipos que impulsen agua a base de chorros, en funcién a la tipologia de las diferentes cafierias,
tener el equipamiento completo para liberar las cafierias de restos de materiales organicos e inorganicos,
una vez finalizado el procedimiento se debera comprobar el libre transito de los residuos dentro del sistema,
y debera finalizarse el trabajo debiendo dejar en 6ptimas condiciones la zona de trabajo.

25.20 Destranque y limpieza de caferias pluviales externas limpieza, retirada de residuos, materiales
organicos e inorganicos; se debera utilizar hidrolavadora para enjuagar las canaletas y comprobar el fiujo
de agua

25.21 Perchero metalico con accesorios para colocacion. Con acabado ¢romado. Serd colocada con
taladro y debe contar con tapa tarugos y tornillos, situada como maximo a 1.20 m (un metro veinte
centimetros) de altura de nive! de piso. Se colocaran en cada box de [es-bafios publicos femeninos o donde
se requieran.

25.22 Mano de obra: Considerar en fa mano de obra’las, mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

25.23 Jabonera: De loza esmaltada, colocada previo picado de las paredes. Las jaboneras seran de color
blanco hielo, de la misma linea y marca de los demas artefactos sanitarios.

25.24 Mano de obra: Considerar en la\mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra

25.25 Portatoallero fijos a la pared, con accesorios para fijacion.

25.26 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del kiseal de Obra.

25.27 Portarollo con su portarrodillo plasticos fijos a la pared, con accesorios de fijacion, para sostener
papel higiénico-otoilette. El porta papel higiénico sera de color blanco y de plastico ABS, adecuado para
rollo de 300"m©/500m. Debera encontrarse sobre la pared mas préxima al artefacto inodoro. La altura del
elemento sera de 0.50 m desde nive! de piso terminado.

25.28 Mano de obra: Considerar en la manc de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
bagién por parte del Fiscal de Obra.

Calentador instantaneo de agua de 220 Volit. Compatible con la instalacidon existente.

.30 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
'(,‘probaci(')n por parte del Fiscal de Obra.

! 26.1 Provision y colocaciéon de Cortina Vertical para oficinas Con riel de aluminio, sistema de oscilar con
~ cadenitas y para recoger a un lado con cordel —en lamas 89 mm de espesor en material PVC. Las cortinas
a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, deberan poseer las siguientes
caracteristicas: Antisolar, resistente a las manchas, retardador de la flama, decorativa, durable de material
termoplastico de alta resistencia, duradero y lavable.

26.2 Mano de obra: Consideraren la 0 de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion [E ]
por parte del Fiscal de Obra. ¢
o -»””v‘ i '-,:’A” ; S -
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26.3 Provisioén y colocacion de cortina Horizontal. Sujeto con clic — con sistema de cordel para subir y
baja — para oscilar con bastén acrilico - en laminas de aluminio de 25 mm de espesor. Debera ser de perfecta
calidad y acabado. El color debera ser claro tonos pasteles en todos los casos. La Fiscalizacién de Obra
podra ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala disposicion de los elementos
o si presentare algun desperfecto o mal acabado.

26.4 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fisca!l de Obra.

26.5 Provision y colocacién de cortina lona cortinas tipo roller. Con sujecién en los extremos del rodillo -
sistema enrollar con cadenitas de plasticos para subir y bajar en tela cero luz (62% pvc 38% fibra de vidrio)
color a definir por la Fiscalizacién de Obras.

26.6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién
por parte del Fiscal de Obra.

26.7 Guarda camillas Deberan ser fabricados con cara externa o tapas en PVC ‘Antibacteriano e interna de
cuerpo de aluminio, retardante a llamas, con superficie de ligera textura inhibiendo la acumulacion de
suciedades y facilitando radicalmente el proceso de limpieza. Sistema compuegsto por una base interna de
PVC aplicable a cada 50cms, asi como un sistema de amortiguacion ovakindependiente, flexible y continto
debera ofrece mayor resistencia y absorcién de impactos generando mayor confort al paciente y proteccién
de la pared contra el choque de camillas, camas, sillas, carritos, etc. Debera posee una capa externa en
PVC en formato media luna, con 20cms de altura, longitud a.medida segun detalle. El cuerpo interno se
colocaréa con tornillos perfectamente perforados a la pared, yzaplomados. Debera contar con sistema de
fijacion antirrobo y un kit de fijadores para instalacion en diversos tipos de paredes {(mamposteria, rocayeso,
férmica, etc), el color serd determinado segun los colorgs-institucionales, o existentes. La Fiscalizacion de
Obra podré ordenar el retiro de las mismas o en“parte cuando se presente una mala disposicién de los
elementos o si presentare algun desperfecto o mal acabado.

26.8 Mano de obra: Considerar en la mano\,deé-obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

26.9 Porta numeracion de camas panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos; grafica
en vinilo autoadhesivo de corte a'plotter.

26.10 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del'Fiscal de Obra.

26.11 Porta suero:'debera reunir las siguientes caracteristicas:

o Estruetura principal vertical fabricada en resistente acero con elegante acabado cromado. Peso

3,5 kgs, Ancho 59 cm, Altura minima 117 ¢m,

Altura maxima 204 cm y debe soportar 5 kgs de peso como minimo.

Equipado con dos ganchos porta venoclisis de varilla gruesa que sostienen de manera segura las
bolsas o botellas de suero o0 medicamento. Estos ganchos estan situados uno en cada lado para

mejor aprovechamiento.

Altura ajustable mediante rosca de seguridad que permite adaptarlo a la altura deseada con

facilidad.

o Base con 4 ruedas dobles de 2" que proporcionan un transporte y una maniobrabilidad suave sin
esfuerzo. Base pesada con perfil bajo que reduce el riesgo de vuelco y que mejora su estabilidad |:

para evitar accidentes ROt
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26.12 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

26.13 Barra antipatico para vidrios:

Las barras antipatico son un elemento que garantiza la facil apertura de la puerta en caso de necesidad de
evacuacioén, accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva en direccidn de
salida. Este producto debe estar instalado al interior de la puerta. Debe cumplir las normativas del INTN.
La barra antipanico debe cumplir con un nivel alto en diferentes pruebas de seguridad, acabados,
resistencia de los materiales, resistencia al fuego; sin manija exterior, fino acabado y longitud minima de
60cm.

26.14 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

26.15 Barra de emergencia: Estos dispositivos estan hechos de metal y tienen un resorte que se fija de
forma horizontal a la puerta, esto permite que al presionar la barra haya una apertura rapida, en caso de
necesidad de evacuacion, debe cumplir con las normativas del INTN.

26.16 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas ‘constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

26.17 Carteles indicadores 0,20x0,40 m
Indicador de identificacion plateado color (fondo verde letras blancas) material acrilico de 0,20 x 0,40 pegado
a las puertas de los bafos; se debe leer en ellas de acuerdo al.uso/que se les dara, ejemplos:
A) Los destinados a bafios publicos
e Damas
e (Caballeros
e Capacidades diferentes
B) Barfio funcionarios
C) Bafio Internados. ,

26.18 Mano de obra: Considerar en’ la,manoc de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

26.19 Barra movil para discapacitados: manija rebatible en acero inoxidable se instalara de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

26.20 Mano de obra: ‘Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27. INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la terminacién de la obra.

gra a cargo de EL CONTRATISTA proveer lo necesario para la realizacion de la instalacion, tanto
riales como manc de obra, asi como también todos los artefactos de iluminacion, con sus
Jespondientes equipos eléctricos y lamparas.

' stalacnones se harén en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de

"'Réglamentamones vigentes de la ANDE. La fiscalizacion de obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. :
< En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener ¢ :
espemal cuidado de que estas caflerias y cajas embutidas se cologuen durante la construcciéon de muros yi
“en sus lugares respectivos con perfecto acabado. 3
- Los carfios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion |3
de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso,
podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para * y‘ A8
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Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de
10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
proteccion mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con
la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan
utilizar cintas autovuicanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas.
No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.
Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm., revocadas, con tapa de H°A® y en el fondo
se colocara una capa de 10 cm. de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de
escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares
de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o
conexiones.
El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.
Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto
sin que esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.
EL CONTRATISTA solicitara la Fiscalizacion de obra, en las siguientes etapas:
a) Una vez colocadas las cafierias y cajas, antes del cierre de canaletas.
b) Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los artefactos o accesorios
(Llaves de puntos, tomas, TM, etc.)
c¢) Después de la colocacion de llaves de punto, tomas, TM y artefactos de iluminacion.
d) Después de finalizada la instalacién y conectada a la red de ANDE.
El contratista solicitara la aprobacién de la supervision y/o fis¢alizacién de todos los materiales a ser
utilizados en la instalaciéon eléctrica, tales como: conductores, tableros, llaves de punto, tomacorrientes,
llaves termo magnéticas, artefactos de iluminacion, etc,, antes 'de su montaje y/o instalacion. El Fiscal podra
disponer el retiro de cualquier material que no ha sido aprobado.
Todas las partes metaiicas de la instalacidn, tales 'eomo: tablero principal, tablero secundario, deberan ser
puestos a tierra.
Cuando se refiera a montaje e instalacion de equipo de aire acondicionado, no incluye la provisién del
equipo, sino el montaje de lo ya existente en/la dependencia intervenida.
Especificaciones técnicas para las instalaciones eléctricas
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica
permanente, asi como de artefactos\de iluminacion.
No obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado
por el Fiscal de Obras.
Materiales para B.T.
En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en
la practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE.
Conductores de“Cobre aislado para Baja Tension.
CaracteristiCas‘Generales.
Cable aislado para instalaciones eléctricas de Baja Tension en tabulaciéon de plastico, embutidas y/o a la
vista.
Caracteristicas eléctricas.
- Aislacién nominal 750 V.
sion de servicio 320 V. entre fase y neutro.
V. entre fases

Hz.
Seccidén Seran normalizadasde 1-1,5-2-2,5-4-6-10-16-25-35-50 — 70-95 mm2.
laves termo magnéticas.
Caracteristicas Generales.
Llaves termo magneticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia /',
a circuitos de utilizacion en edificios. '
Caracteristicas eléctricas.
Tensién de servicio: 220 V. entre fase y neutro; 380 V. entre fases
Frecuencia: 50 Hz.
Caracteristicas constructivas.

Seran material moldeado en plastico de buena calidad y que permita su facii montaje en tableros. Y. 5 &
NOTA: Todas las llaves termo magnéticas a ser utilizadas deberan cumplir con las normas DIN. 4‘5 58

. ) gy !
Accesorios completos de embutir, con sus tapas. o / "
Caracteristicas generales. |INSTITUTO DEPREVISION 3~°»‘?{A[5T"‘*" A
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L.os accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para
llaves, de buena presentacion.

Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles;
flaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos
accesorios.

Caracteristicas eléctricas.

- Tensién nominal: 600 V.

Tension de servicio: 220 V. entre fases y neutro

- Frecuencia: 50 Hz.

- Intensidad nominal

* Para llaves: 10 A.

* Para tomas de corriente simple o doble: 10 A.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados sobre chapa metalica y provista
de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o
estafiados.

Llaves manuales seccionadoras para operacion de carga.

Caracteristicas generales.

Deberan ser de corte rapido e independiente del operador y de facil accionamiento.

Caracteristicas constructivas.

Deberan ser suficientemente robustas para la funcion que deben cumplir, con claras indicaciones de
“abierto”, “cerradas” y aptas para ser montadas en tablero.

Caracteristicas eléctricas.

Los contactos seran de dimensiones suficientes para la corriente(qlie deben soportar, de cobre plateado o
protegido de otra manera eficaz.

Bornes conectores seran suficientemente amplios para lo§ conductores a ser instalados.

Elementos aislantes para separar los conductores de diférentes base y dispositivo para extinguir el arco.
Tableros Generales, Principales y Seccionales y.de Comandos

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de
fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y
seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico,
de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros seran*embutidos en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el piso a la base del
tablero.

Los tableros de-comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores
gue iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con
jabalina de'cobre de 2,00 m.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son
interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

e desmontaran, el tendido de conductores y electro canales correspondientes a los circuitos de
g8 entacion eléctrica adosados a la pared, piso y techo respectivamente, de manera a que la totalidad de
g !b componentes que lo conforman puedan ser recuperados si la fiscalizacion lo solicita. Se desmontaran
¥ Ids artefactos de iluminacion existentes, de manera a que la totalidad de los componentes que lo conforman
?p’uedan ser recuperados. Se procedera al traslado de los componentes desmontados a un depésito o area
Lbicada segun indique el representante de IPS.

[ 27.1 Desmontaje de circuitos eléctricos externos ,
. Se desmontaran, el tendido de conductores y electro canales correspondientes a los circuitos dej
alimentacion eléctrica adosados a la pared, piso y techo respectivamente, de manera a que la totalidad det
los componentes que io conforman puedan ser recuperados si la fiscalizacion lo solicita. :

27.2 Desmontaje de equipos fluorescentes B
Se desmontaran los artefactos de iluminacién existentes, de manera a que la totalidad de los componenteg =2,

que lo conforman puedan ser recuperados. Se procedera al traslado de los compgnentes desmontados @k}
un depOSIto 0 area ubicada segun indique el representante de IPS. : 3
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27.3 Desmontaje de llaves TM monoféasicas

Se desmontaran las llaves termomagnéticas (T.M) de los circuitos eléctricos existentes, de manera a que la
totalidad de los componentes que lo conforman puedan ser recuperados. Se procedera al traslado de los
componentes desmontados a un depésito o area ubicada segun indique el representante de IPS

27.4 Desmontaje de llaves TM trifasicas
Idem item 27.3 de Desmontaje de llaves TM monofasicas

27.5 Provision y colocacién de Electroducto y cajas de conexién

Se utilizaran tubos electroductos de PVC comunes corrugados ignifugos, embutidos en la mamposteria; No
es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan empiearse curvas respetando los
radios minimos exigidos en las normas internacionales y el reglamento S.E.C. Los electroductos instalados
en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ninglin caso podran utilizarse cafios
corrugados. Se usaran conductores de cobre teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y
la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalaran conductores de industria
nacional. Los conductores deberan ceflirse al siguiente codigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco,
Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarilio. Todos los circuitos, desde-lgs tableros hasta la
primera caja de distribucioén seran cableados con cables de 4 mm2.Las cajas d¢€ llaves seran de material
metalico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60 mm. de profundidad con entradas laterales para electro ductos
y poseeran 2 orejas de fijacion. Las cajas de conexion, seran de material metalico del tipo octogonal, con
orejas de sujecion metdiicas para tapas o artefactos y con entradas laterales,para electro ductos. Las cajas
de instalacion exterior deben tener ademas un grado de vedacién {P¢54 como minimo. Deberan ser
aprobadas por la fiscalizacion.

27.6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

27.7 Provision e instalaciéon de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de
medida es Boca, hasta 5 metros)

Para la provision e instalacion de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm?2
1. Caracteristicas Generales:
» Voltaje de Alimentaciéon: Normalmente de 220-240 V para instalaciones.
Frecuencia: 50/60 Hz

2. Cableado:

o Tipo de Cable; Utilizar cable de cobre de 4 mm? para asegurar una adecuada capacidad de carga
y minimizar la\caida de tension.
¢ Aislamiento: Los cables deben tener un aislamiento adecuado, generalmente PVC.

2. Protecciont

. isyuntor: Instalar un disyuntor adecuado en el cuadro eléctrico, tipicamente de 16 A a 20 A,
para proteger el circuito.

1. Caracteristicas Generales:

e Voltaje de Alimentacidon: Generalmente 220-240 V para instalaciones residenciales.
¢ Frecuencia: 50/60 Hz.

/’/—
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e Tipo de Cable: Utilizar cable de cobre, cominmente de 1.6 mm? a 2 mm? para circuitos de
iluminacién.

o Proteccién del Circuito: Asegurarse de que los cables estén correctamente aislados y protegidos
contra dafios mecanicos y humedad.

3. Proteccién:

« Disyuntor: Instalacion de un disyuntor de proteccién con una capacidad adecuada (generalmente
de 10 A a 16 A para circuitos de luces).

27.10 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.11 Provisién e instalacion de tomacorrientes tipo Schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de
medida es Boca, hasta 5 metros)

se utilizaran tubos electroductos de PVC comunes corrugados ignifugos, embutidosienta mamposteria; No
es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan emplearse curvas respetando los
radios minimos exigidos en las normas internacionales y el reglamento S.E.C. bos.electroductos instalados
en losa o enterrados seran de caflo plastico rigido tipo 4P y en ningun.caso podran utilizarse cafios
corrugados. Se usaran conductores de cobre teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y
la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalardn conductores de industria
nacional. Los conductores deberan cefirse al siguiente coédigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco,
Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo. Todos los"¢eircuitos, desde los tableros hasta la
primera caja de distribucién seran cableados con cables de 4 mm2.Las cajas de llaves seran de material
metalico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60 mm. de profundidad,con entradas laterales para electro ductos
y poseeran 2 orejas de fijacion. Las cajas de conexién, seran de material metalico del tipo octogonal, con
orejas de sujecion metalicas para tapas o artefactos y icon.entradas laterales para electro ductos. Las cajas
de instalacidén exterior deben tener ademas un gradg jJde vedaciéon IP 54 como minimo. Deberan ser
aprobadas por la fiscalizacion.

27.12 Mano de obra: Considerar en lai'mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.13 Alimentacion de circuitos,monofasicos con cables de 4 mm con tierra

Para la distribucion y alimentacidmse utilizaran tubos electroductos de PVC comunes corrugados ignifugos,
embutidos en la mamposteria)\No es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan
emplearse curvas respetandoNos radios minimos exigidos en las normas internacionales y el reglamento
S.E.C. Los electro ductosiinstalados en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ningun
caso podran utilizarse, cafios corrugados. Se usaran conductores de cobre teniendo en cuenta que las
aislaciones seran dé 750 Voltios y la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalaran
conductores de ifdustria nacional. Los conductores deberan cefiirse al siguiente codigo de colores: Fase R:
rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo. Las cajas de llaves seran
de material metalico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60 mm. de profundidad con entradas lateraies para
electro ductes y poseeran 2 orejas de fijacion. - Las cajas de conexion, seran de material metalico del tipo
octogonal, con orejas de sujecion metalicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electro
s. Las cajas de instalacion exterior deben tener ademas un grado de vedacion IP 54 como minimo.
ibgran ser aprobadas por la fiscalizacion. Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no
ce ten una clavua con valores de tension diferente o capamdad de cornente mayor a aquellas para Ias

,dmerentes Los tomacornentes deben ser construidos con materiales que garanticen la permanencia de las
»"f caracteristicas mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y
accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del
~uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad. Los tomacorrientes deben suministrarse e

-instalarse con su respectiva placa, tapa o cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes
' energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al impacto. Con estructura de plastico,
herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente. Los tomacorrientes polarizados con pold;- /

a tierra deben tener claramente identificados mediante letras, colores o simbolos los terminales de neutro y :
tierra y si son trifasicos los terminales donde 360 se conectan las fases también se deben marcar con letras}
En los tomacorrientes monofasicos el terminal plano mas corto debe ser el de la fase. Las partes destmadasf 2
a la conduccion de corriente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, pero nunca en materiale
ferrosos. Se exceptuan de este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijacion -
mecanica de componentes o apriete de cables. En todos los casos se deberan presentar muestras para sgﬁ
aprobacion por la fiscalizacion Los conductores a ser proveidos deberan contar con las siguientes
caracteristicas: Tension de Servicio: 750 V Conductor formado por hilos de cobre electrolitico bland
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Encordonamiento clase 4. Aisiacién en PVC BWF (Compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo),
antillama. Los conductores instalados deberan seguis las especificaciones anteriormente expuestas segun
el artefacto eléctrico a ser alimentado.

27.14 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.15 Provision e Instalacion de conductores NYY de 4 x 95 mm2

Los conductores a ser proveidos deberan contar con las siguientes caracteristicas: Tensién de Servicio: 750
V TEMPERATURA MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 100°C
Cortocircuito: 160°C (duraci. méx. 5 seg.) IDENTIFICACION: 4 conductores: blanco/rojo/celeste/negro Los
conductores instalados deberan seguis las especificaciones anteriormente expuestas segun el artefacto
eléctrico a ser alimentado.

27.16 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

?7.17 Provision e instalacion conductores NYY de 4 x 50 mm2
Idem item 27.15

27.18 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores préaCticas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.19 Provision e Instalacion conductores NYY de 4 x 25 mm2
Idem item 27.15

27.20 Mano de obra: Considerar en la mano de obra 1as\mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte dei Fiscal de Obra.

27.21 Provisién montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A

PARA LLAVES TM MONOFASICAS DE 10 A 63 'A. Los disyuntores seran de procedencia europea,
conforme las siguientes especificaciones minimas: Poder de corte: IEC 898 ~ 6000 A. Corriente de Corto
Circuito: 1EC 947.2 10 Ka Procedencia: eufopead.

27.22 Mano de obra: Considerar en. la ‘mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.23 Provision montaje y puesta eén funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A
Idem item 27.21

27.24 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del*Fiscal de Obra.

27.25 Provision‘montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A

PARA LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X10 A 3X63 A. Los disyuntores seran de procedencia europea,
conforme‘las-siguientes especificaciones minimas: Poder de corte: IEC 898 — 6000 A. Corriente de Corto
Circgito: IEC'947.2 10 Ka. Procedencia europea.

~ 27/26 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

://27.27 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A
/1 Idem item 27.25
v

! 27.28 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.29 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A
Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Tensiones nominales Tensi6n asignada de aislacion (V) Ui: 800 Tensién asignada soportada al impulso (kV):
8 Tension asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690 Aptitud para el seccionamiento IEC/EN 60947-
2: si Categoria de empleo: A Grado de polucion |IEC 60664-1: 3.
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27.31 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A
Idem item 27.29
27.32 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.33 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Tensiones nominales Tensién asignada de aislacién (V) Ui : 800 Tension asignada soportada al impulso
(kV): 8 Tension asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690 Aptitud para el seccionamiento IEC/EN
60947-2 : si Categoria de empleo: A Grado de polucién IEC 60664-1: 3.

27.34 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.35 Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A
(REGULABLE)

Los disyuntores termo magnéticos a ser proveldos deberan regirse bajo la norma IEC"60947-2.

Intensidad 2500
asignada (A)

“ Tipo de interruptor  HA1
“automatico

Ics (kA rms)

lcw (kA rms) )

Tiempo de corte 25
entre la orden y la
extincion del arco

(ms)

Durabilidad s/ IEC 60 947 -
eléctrica y=2/3
mecanica

6 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
robacién por parte del Fiscal de Obra.

27.37 Provision y colocacién de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120

27.38 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto 5% S
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. e

Se proveera e instalara artefacto tipo de embutir con difusor de polyestireno o similarcon perfil delgado
de aluminio, acabado en blanco mate, con lampara LED de 1 x 3 y su driver requ%igﬁmfww
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imagen de referencia

1. Caracteristicas del Artefacto:

Tipo de lampara: Luminaria LED de 36W.

Dimensiones: 60x60 cm.

Método de instalacion: Tipo adosado, disefiado para ser fijado directamente al techo o pared.
Material del cuerpo: Fabricado en aluminio o metal resistente a la corrosion, con difusor de
policarbonato o acrilico para una correcta distribucion de la luz.

Color de la luz: Puede ser blanco frio (5000K-6000K), blanco neutro (4000K-4500K) o blanco
calido (3000K-3500K), segun los requerimiéntos del ambiente.

Flujo luminoso: Aproximadamente 3.600 Itmenes (Lm), lo que proporciona un buen nivel de
iluminacién para areas de trabajo o comerciales.

Angulo de apertura: Generaimente de 120° para una amplia distibucion de la luz.

indice de proteccién (IP): Generalmente IP20 para interiores,(a'menos que se especifique uso en
areas humedas, donde se requeriria un I[P mas alto).

Vida atil: Promedio de 50.000 horas de funcionamiento:

2. Requerimientos de Instalacién:

Montaje: La instalacion debe realizarse con tornillos y anclajes adecuados para fijar el artefacto de
manera segura al techo o pared.

Conexiones eléctricas: El artefacto debé estar disefiado para funcionar en una red de 220-240V,
con conexion a tierra obligatoria para evitar fallos eléctricos.

Driver: El equipo incluye un driver KED integrado o separado, que garantiza la estabilidad de la
corriente eléctrica para un funciopamiento 6ptimo.

Accesorios: Se incluyen los {ornillos, soportes y todos los accesorios necesarios para una
instalacién completa.

3. Certificaciones y Normativas:

27.41 Provision y colocacion de Tubos LED de 18 w (incluye artefacto zécalos)
los mismos seran de adosar con caracteristicas minimas:

- Apertura de luz: 120°. ﬂ%%'ﬁ;ﬁ B 1 1 ”é”m"\%
Y AR on .}
- Calor de la luz: 6500 °K r-LicMarcglon 0,3" oy
B e F K T8C Of[) o
- Consumo: 45 W fDJiF orSReratva dg Coﬂrmratacxonesi

lluminacion que provee la lampara
- Eficiencia en la produccion ge luz: 70 lumenes por watt

R

Certificacion‘energética: Clase A o superior, asegurando un bajo consumo energético.
Normativas: Cumple con las normativas internacionales como CE, RoHS, y estandares de
seguridad-eléctrica locales.

Eficiencia energética: Mayor eficiencia en comparaciéon con artefactos de tecnologias
cénvencionales, como fluorescentes.

Libre de mantenimiento: Debido a la tecnologia LED, el artefacto tiene bajo mantenimiento y no
requiere cambio ge bombillas.
Garantia: UN ANO

27.40 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas,
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Voltaje: 220 v -
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- Dimerizable: No Dimerizable
Reproduccion cromatica: 65%.
Datos acerca de la Instalacion
-Instalacion en Interiores
-Protecciéon: 1P40
-Resistencia a picos y bajadas de tension: +/- 10%
-Conector: 2 Cables
Emision de calor: Nula Informacion Ecoldgica
-Mercurio: No usa mercurio
-Emisién de rayos UV: Nula
-Gases inertes: No contiene gases inertes Calidad, Soporte y Garantia
-Certificaciones: CE
-Vida util: 30.000 horas
-Garantia: 12 meses

27.42 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.43 Provision y colocacion de Tubos LED de 9 w (incluye z6calos)
Idem item 27.41

27.44 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.45 Provisién y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor
en artefactos existentes

Para la provision y colocacion de ldmparas de vapor.deé sedio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en
artefactos existentes, las especificaciones técnicas\gue deben considerarse incluyen:

1. Tipo de lampara:
o Lampara de descarga de alta.presion, de vapor de sodio, de 400W.
o Temperatura de color baja (aproximadamente 2000K), lo que proporciona una luz amarilla
o anaranjada intensa.
o Vida util minima de 24,000 horas en condiciones normales de operacion.
2. Reactores:
o Reactor inductive 6 magnético para lamparas de sodio de alta presion de 400W, disefiado
para operar. convoltaje de red (220V, 50/60Hz).
o Debe cumplif con normativas internacionales de eficiencia energética y control de

sobrecorriente.
o Factor'de potencia cercano a 1, lo que puede requerir el uso de un capacitor adecuado.
3. Capacitor;
o r~Capacitor de correccion de factor de potencia, que permita mejorar la eficiencia energética
del sistema.

o La capacidad del capacitor debe ser calculada para el tipo de lampara de vapor de sodio y
su correspondiente reactor, usualmente entre 30 y 45 pF.
4 4 lgnitor:
o Encendedor electrénico para l[amparas de sodio de alta presion, que permita el encendido
rapido y fiable, incluso en condiciones de baja temperatura.
o Voltaje de encendido adecuado a las caracteristicas de la lampara (generalmente mayor a
4,000V).
5. Soporte de instalacién:
o Los artefactos existentes deben estar disefiados para soportar el peso y la temperatura
generada por las lamparas de sodio de alta presion.
o Verificar el correcto aislamiento y seguridad del cableado eléctrico segun las normativas
de seguridad eléctrica.
6. Proteccién y seguridad:
o Debe garantizarse la proteccién adecuada contra cortocircuitos y sobretensiones.
o Los sistemas deben estar equipados con proteccion IP adecuada para evitar dafios por
polvo o agua si se instalan en exteriores (minimo 1P65).

Es importante que todos los componentes (lampara, capacitor, reactor, ignitor) estén correctamente
coordinados para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, optimizando el rendimiento y
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27.46 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.47 Provision y colocacién de lamparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados publicos

Para la provisién y colocacion de lamparas de bajo consumo de 105W en alumbrado publico, se
deben considerar las siguientes especificaciones técnicas:

1. Tipo de lampara:
o Lampara de bajo consumo o fluorescente compacta (CFL) de 105W.
o Alta eficiencia energética, consumiendo menos energia en comparacion con las lamparas
incandescentes tradicionales.
o Vida util minima de 8,000 a 10,000 horas.
o Emisién de luz equivalente a una lampara incandescente de aproximadamente 500W.
o Temperatura de color entre 2700K y 6500K, dependiendo de la necesidad de luz célida o
fria.
2. Tipo de z6calo/base:
o Zbcalo E40, tipico para alumbrado publico y compatible con la maygfia.de las luminarias
de este tipo.
o Soporte para alta potencia, garantizando seguridad y durabilidad\en la instalacién.
3. Consumo energético:
o Debe garantizarse un ahorro energético considerabie respecto a tecnologias de
iluminacion convencionales.
o Factor de potencia cercano a 0.90 para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.
4. Ldamenes:
o Lalampara debe proporcionar un flujo iuminoso @decuado para alumbrado publico,
alrededor de 6,500 a 7,500 lumenes.
o Debe proporcionar una iluminacién uniforme en areas exteriores y calles, garantizando la
seguridad peatonal y vehicular.
5. indice de reproduccion cromética (IRC):
o Un IRC minimo de 80 para garantizar una adecuada percepcién del color en el entorno
iluminado.
6. Resistencia y durabilidad:
o Las lamparas deben ser capaces de soportar las condiciones ambientales tipicas de la
intemperie (Huvia, polvo, viento, etc.).
o Proteccion contra rayos UV'y temperaturas extremas, con un rango de funcionamiento
recomendado de -20°C.a +40°C.
o Grado de proteccitn IP65 o superior, asegurando la resistencia al agua y polvo.
7. Compatibilidad con las\Juminarias existentes:
o Las lamparas,deben ser compatibles con las luminarias y sistemas eléctricos
preexistentes en el alumbrado publico.
o Facilinstalacion y mantenimiento, con sistemas de sujecion y conexiones adecuadas para
el reemplazo rapido de las lamparas.
8. Cumplimiento normativo:
o Deben cumplir con las normativas locales e internacionales de eficiencia energética y
seguridad eléctrica.
o= Certificacion en normas de calidad ISO o equivalentes, asi como aprobacién por parte de
los organismos de regulacion eléctrica del pais.

La correcta provisién e instalacion de estas lamparas garantiza un funcionamiento eficiente y duradero en
flimbrado publico, con un consumo energético reducido y un mantenimiento minimo.

27.48 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.49 Provision y colocacion de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacion embutida o exterior (de acuerdo d | :
proyecto), construidos con chapas de hierro N° 14 como minimo, salvo cuando indique espesor mayor. Los |
frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre
dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables. Paragabinetes embutidos el marco ;4R
formara cubrejuntas entre pared y gabinete. Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo a [}
los accesorios que deban contener, debiendo contener un espacio para el cableado en todo su contorno, no ke
menor de 5 cm. para gabinete de mayor tamarto, debiendo prever aumento de carga. Los gabinetes seran i
provistos de los elementos para soporte y fijacion de los accesorios que van en su interior. Se colocaran, 4
salvo indicacion en contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso terminado. Poseeran -
VINSTITUTE DE PREVISTON 50C l_ ;
Mapcr i:f‘ﬂf)‘rt‘ddﬁ]
Fo e ‘MQ("':*;'L‘J}_}

£

COCPERN PR R o iy
erativa o n
Cp a de Contrataciongs




PARAGUAI GOBIERNO pir
REKUAI PARAGUAY

HETITTO OF rmmm BOCIAL

contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de
accionamiento, en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotuiacién). El cableado debera
realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones a los
disyuntores y barras, no se permitira la disminucién del area del conductor. Se emplearan conductores de
color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con amarillo para tierra. Todos
los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados (mecanica
y eléctricamente) y borneras. Los frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o
soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.
Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, previendo
disponer de un espacio para el cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete demayor
tamario, contemplando el posible aumento de carga. Poseeran contratapa calada queoculte los conductores
de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento, en la misma deberan contar
indicadores de los circuitos (rotulacién). El mismo tendra forma de puerta, instalados con bisagras para la
facil inspeccién de los conductores internos. Se asegurara mediante una manija resistente pequefia de
plastico hacia el exterior y metal en interior como se muestra en la figura. La misma se utilizara tanto para
la contratapa como para la tapa. El mismo debe ser desmontable faciimente mediante tornillos. El cableado
debera realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones
a losdisyuntores y barras (en ningun caso el conductor directamente), no se permitira la disminucion del
area del conductor. Las conexiones deberan ser realizadas indefectiblemente a través, de barras (No se
permitirdn en ningln caso la superposicién de conductores o empalmes interior—en el tablero). Con
dimensiones y separaciones de pernos y huecos, segun su ubicacién, se clasifiean en barras principales
(BP) y barras secundarias (BS) debiendo estar aisladas de su soporte con una separacion minima de 25
mm. se colocaran, salvo tableros tipo armarios o indicacién en contrario, ‘con su borde inferior a 1,50 m
sobre el nivel del piso terminado. Los conductores interiores deberan (ir perfectamente ordenados, con
suficiente espacio entre las hileras de las llaves TM. A partir de 2 cenductores deberan ser agrupadas
mediante abrazaderas de plastico, en el extremo izquierdo deben ir‘abrazaderas fijas, para los conductos
de alimentacion a las llaves TM y en el extremo derecho deben’jnabrazaderas fijas para los conductores
que salen de las llaves TM que alimentan a los circuitos propiamiente dichos. Los conductores deberan pasar
el detras de las barras para mantener el orden. Incluye todesvos elementos necesarios para su correcta
fijacion, soporte, estética. El gabinete también tendra quelestar conectado a tierra.

27.50 Mano de obra: Considerar en la mano de/obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.51 Provision y colocacién de artefactos®de iluminacién externa tipo AP de 400W incluyendo
lamparas, reactores, ignitores etc.

Para la provision y colocacidn.de artefactos de iluminacién externa tipo AP de 400W, incluyendo
lamparas, reactores, ignitores, ‘etc., las especificaciones técnicas necesarias son:

1. Lampara de vapor de sodio o halogenuro metalico de 400W:

Potencia-400W.
Tipo de,Jampara: Preferentemente de vapor de sodio a alta presion (VSAP) o halogenuro
metalico(HM), segun las especificaciones requeridas.
¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 40,000 I[Gmenes para lamparas de vapor de sodio de alta
presion.
¢ Temperatura de color: Para vapor de sodio, alrededor de 2000K (luz calida), y para halogenuro
metalico, entre 4000K y 6000K (luz blanca/fria).
Vida util: Minimo 20,000 horas para VSAP y 12,000 horas para HM.

Reactores o balastos:

+ Compatibilidad: Adecuados para lamparas de 400W, tanto de vapor de sodio como halogenuro

metalico.
o Tipo: Electromagnetico o electrénico, con factor de potencia superior a 0.90 para eficiencia
energética.
o Tensién de funcionamiento: Adaptable al sistema de tension de la red (220V o 380V), segun el
pais o region.
3. Ignitores:

s Especificaciones: Ignitores con capacidad para encender lamparas de descarga (vapor de sodiof
o halogenuros metalicos) de 400W.
]
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¢ Tiempo de encendido: Rapido, con un tiempo de retardo minimo para garantizar una iluminacion
constante y eficiente.

4. Cuerpo del artefacto:

Material: Construccion en aluminio o acero galvanizado con tratamiento anticorrosion.
Proteccién: Grado de proteccion IP65 o superior para asegurar resistencia a la intemperie, polvo
y agua.

* Revestimiento: Pintura electrostatica resistente a la radiacion UV y a condiciones climaticas
extremas.
Reflectores: De aluminio anodizado para maximizar la reflexion y distribucion uniforme de la luz.
Difusor: Vidrio templado o policarbonato resistente a impactos, disefiado para soportar las
condiciones exteriores.

5. Sistema de montaje:

¢ Instalacién: Sistema de fijacion robusto para montaje en postes o brazos de-luminacién,
asegurando estabilidad y resistencia a vientos fuertes.
¢ Inclinacién ajustable: Para optimizar la distribucion de la luz en la via publica o zonas exteriores.

6. Cumplimiento de normativas:

+ Normas de seguridad eléctrica: Cumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctrica
(IEC o equivalentes).

» Eficiencia energética: Cumplimiento con las regulacionés\de eficiencia energética locales e
internacionales.

o Certificaciones: Certificados ISO 9001 para garantizar la calidad de los componentes.

7. Conectores y cableado:
s Cableado: Cables de cobre con aislamiento adecuado, disefiados para resistir el calor generado
por lamparas de 400W.
o Conexiones: Terminales de conexiomnrapida y segura, con aislamiento apropiado para exteriores.

8. Accesorios adicionales:

e Capacitores: Instalacibnde capacitores para mejorar el factor de potencia del conjunto.
+ Sistemas de proteccion: Proteccioén contra sobrecargas y cortocircuito

27.52 Mano delobra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por,parte del Fiscal de Obra.

27.53 Alimentacion de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico (La unidad de medida es
Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)

Para la ajimentacién de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico, segun las normas de la

e Los acondicionadores de aire monofasicos generalmente operan a 220V.
2. Calibre de Conductores Eléctricos:

s Para acondicionadores de aire monofasicos de hasta 3.5 kW, se recomienda el uso de
conductores eléctricos de 4 MM

e Eilconductor debera ser de cobre y con aislamiento de PVC o material que cumpla con las
normativas de resistengia al calor y proteccion contra mc;ggc{ -
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3. Proteccién Eléctrica:

¢ Interruptor termomagnético: Se requiere la instalacion de un interruptor termomagnético
adecuado, que generalmente es de 15 A 0 20 A dependiendo de la potencia del equipo.

+ Dispositivo Diferencial Residual (IDR): ANDE exige la instalacién de un interruptor diferencial
con una sensibilidad de 30 mA para evitar descargas eléctricas y proteger a las personas.

4. Puesta a Tierra:

e Es obligatorio realizar la puesta a tierra de la instalacioén para asegurar la proteccion contra
descargas eléctricas. El conductor de tierra debera tener un calibre igual o superior a 4 MM

5. Instalacion de Conductos:

e Elcableado deber3 ir protegido por tubos conduit de PVC o metalicos. Esto garantiza que el
sistema esté protegido contra dafios mecanicos y cumpla con las normativas de seguridad de
ANDE.

6. Distancia de Cableado y Caida de Tension:

¢ Sila distancia entre el tablero de distribucion y el acondicionador de aire es grande, se debe
calcular la caida de tension y ajustar el calibre de los conductores para evitar pérdidas en la
eficiencia del equipo.

27.54 Mano de obra: Considerar en la mano de obra, |as ‘'mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.55 Alimentacién de circuitos de Acondicionadoride Aire trifasico(La unidad de medida es Boca,
porque en el SICP no existe dicha unidad)
Idem item 27.53

27.56 Mano de obra: Considerar en la\mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.57 Alimentacién de ducha eléctrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe
dicha unidad)

Para la alimentacién de unajducha eléctrica:
1. Caracteristicas Generales:

o Tipo de’Ducha: Ducha eléctrica de resistencia.
Potencia: Generaimente entre 3 kW y 8 kW, dependiendo del modeio y las necesidades de
consumo.

¢ Voltaje: Normalmente 220-240 V (monofasico) en la mayoria de las instalaciones residenciales.

2. Requisitos de Instalacion:

Cableado:
o Se debe utilizar un cable de cobre de adecuado grosor, tipicamente de 4 0 6 mm?2 para
potencias de hasta 7.5 kW, para evitar sobrecalentamientos.
¢ Proteccién del Circuito:
o Disyuntor: Instalacion de un disyuntor de seguridad de 32 A o segln la potencia maxima ¢
de la ducha.

15 37
27.58 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto é,

f=
¥y
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. )

T

27.59 Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de dlametr
Incluye obras civiles en mamposteria. !
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Para la provision, instalaciéon y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de
diametro, incluidas las obras civiles en mamposteria, las especificaciones técnicas incluyen lo siguiente;

1. Extractor Axial:

o Diametro: 40 cm (400 mm).

Material: Las aspas deben estar fabricadas en aluminio o acero galvanizado, y el cuerpo del
extractor en acero pintado o galvanizado para resistir la corrosion.

+ Motor: Motor eléctrico monofasico o trifasico (segun requerimientos), con una potencia acorde a la
capacidad de extraccion (usualmente entre 0.5 y 1.5 HP), con proteccion IP55 para resistir
condiciones de polvo y humedad.

e Caudal de aire: Capacidad de extraccion minima de 2,000 a 4,000 m?¥h, dependiendo del modelo
y la aplicacion.

Nivel sonoro: Menor a 65 dB(A) a plena carga.
Montaje: El extractor debe permitir el montaje en pared o techo, con fijaciones que aseguren su
estabilidad y buen funcionamiento.

2. Obras Civiles (Mamposteria):

e Apertura y cierre de huecos: Se deben realizar cortes en la mamposteria.(ladrillo, bloque o
concreto) para instalar los extractores. El didmetro del corte debe serlo suficientemente amplio
para permitir el ajuste perfecto del extractor, con una holgura minima,

« Refuerzo estructural: Dependiendo de la ubicacién y el tipo_ de muro, puede requerirse el uso de
refuerzos estructurales para evitar dafios a la edificacion.

¢ Sellado: Después de la instalacién del extractor, los huecos deben ser sellados utilizando
cemento, mortero u otros materiales que garanticen la_estabilidad y el aislamiento del extractor.

e Acabado: Los acabados deben ser consistentes con‘el resto de la pared o techo, garantizando
una apariencia estética y funcional.

3. Instalacién Eléctrica:

o Cableado: El cableado debe ser acorde Con la potencia del extractor, usualmente cables de 1.5
mm? a 2.5 mm?, dependiendo de la.distancia entre el extractor y el tablero de distribucion.

¢ Interruptor. Se debe instalar un interruptor termomagneético adecuado (de 10 Aa 16 A, seguin la
potencia del motor).

o Puesta a tierra: El sistema debe estar conectado a tierra, de acuerdo con las normas eléctricas
locales.

e Conexion eléctrica: L& conexion debe realizarse con proteccion adecuada (conductos de PVC o
metdlicos) para evitarlaexposicion de cables.

4. Puesta en Funcionamiento:

 Pruebas.de funcionamiento: Verificar que el extractor funcione correctamente y cumpla con el
caudal.de aire especificado. Se debe medir la presion estatica y la corriente de arranque para
asegurarse de que el motor opera dentro de los limites recomendados.

 Balanceo: Asegurar que el rotor esté balanceado para evitar vibraciones que puedan reducir la
vida util del equipo.

arantia: E| proveedor debe ofrecer una garantia minima de 1 afio para el extractor y los trabajos

realizados.

. Mormas y Regulaciones:

¢ Todo el proceso de instalacion y las especificaciones técnicas deben cumplir con las normativas
locales de seguridad eléctrica y de construccion, como las establecidas por la ANDE vy las
normativas de Proteccién contra Incendios si aplican.

27.60 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto & IS
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. .
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Para la instalacion de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisién de
accesorios, las especificaciones técnicas detalladas son las siguientes:

1. Unidad Interior (Evaporadora):

Capacidad: Equipos de 12.000 a 24.000 BTU/h.
» Montaje: La unidad interior debe montarse en la pared o techo, segun el tipo de sistema (split o de
cassette).
¢ Posicionamiento: Instalar a una altura adecuada para garantizar la correcta distribucion del aire
en la habitacién, evitando obstrucciones en la entrada y salida de aire.
Conexiones: Se debe prever la conexion de los conductos de refrigerante, desagle y eléctrico.
Accesorios:
o Soportes de montaje: Anclajes seguros y resistentes.
o Tuberias: Tuberia de cobre aislada con recubrimiento térmico para evitar pérdidas
energéticas y condensacion.
o Manguera de drenaje: Adecuada para eliminar el agua condensada.

2. Unidad Exterior (Condensadora):

e Ubicacidn: Se debe instalar en un espacio bien ventilado y accesible para,mantenimiento,
evitando zonas de sol directo o con obstrucciones.

» Soportes: Uso de soportes antivibracién para evitar ruidos y vibraciepes, con fijaciones
resistentes al tipo de pared o piso.

» Distancias: Respetar la distancia minima entre la unidad interiory exterior, segun lo especificado
por el fabricante {generalmente entre 3 y 15 metros).

3. Instalacion de Tuberias:

e Tuberia de Cobre: Utilizar tuberias de cobre refrigerante tipo L o K para conectar la unidad interior
y exterior. E! didmetro de las tuberias debé corrésponder con las especificaciones del equipo.

» Aislamiento térmico: Aislar las tuberias con'material adecuado (neopreno o similar) para evitar
pérdidas de frio y la condensacion.

¢ Conexiones soldadas o con aboginados: Realizar conexiones estancas, soldadas o
abocinadas, asegurando la hermeticidad del sistema.

4. Sistema Eléctrico:

o Cableado: Uso de cables adecuados para la potencia de! equipo, generalmente de 2.5 mm? a 4
mm?, dependiendo deNa carga eléctrica.

¢ Interruptores y proteccién: Instalacion de un interruptor termomagnético independiente y un
disyuntor diferencial para la proteccion del sistema, dimensionado acorde a la capacidad del aire
acondicionado.

o Toma atierra: Conexién obligatoria del sistema de aire acondicionado a una toma de tierra para
proteccion eléctrica.

5. Carga de'Refrigerante:

+ Refrigerante: Uso de gases refrigerantes amigables con el medio ambiente como R-410A o R-32,
segun lo especificado por el fabricante.

¢ Prueba de fuga: Antes de la carga de gas, se deben realizar pruebas de presion con nitrégeno
para asegurar la estanqueidad del sistema.

e Carga exacta: Cargar el refrigerante segun las indicaciones del fabricante, considerando la
longitud de las tuberias.

6. Sistema de Drenaje:

el » Drenaje por gravedad: Instalar una tuberia para evacuar el agua condensada, asegurando una 2
pendiente suficiente para el correcto flujo del agua.

+ Bomba de drenaje: Si la ubicacion no permite un drenaje por gravedad, se debe instalar una
bomba de drenaje para facilitar la expulsion del agua.
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¢ Pruebas de funcionamiento: Una vez conectado y cargado el sistema, se debe verificar el
correcto funcionamiento de la unidad en todos sus modos (frio, calor, ventilacion, etc.).

« Balanceo del sistema: Asegurarse de que el aire acondicionado proporcione la capacidad de
enfriamiento adecuada para el espacio y que no existan fugas de aire o refrigerante.

8. Normativas:

+ Toda la instalacién debe cumplir con las normativas locales, tanto en términos eléctricos (segun
las regiamentaciones de ANDE) como en los estandares de seguridad y medio ambiente,
respetando el uso de gases refrigerantes no contaminantes.

Accesorios Incluidos:

e Soportes de fijacion, tuberias de cobre aisladas, manguera de drenaje, interruptor de proteccion, y
conductos de refrigerante.

27.62 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas_tefstructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.63 Instalacién de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provision de
accesorios. (equipos de AA a ser proveido por el instituto)
Idem item 27.61

27.64 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las.mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte de! Fiscal de Obra.

27.65 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion’'LED de 36w, 60x60 cm de adosar.

Para la provision e instalacién de un artefacto de iluminacién LED de 36W, 60x60 cm de adosar, las
especificaciones técnicas comunes son las'siguientes:

1. Caracteristicas del Artefacto:

Tipo de lampara: Luminaria LED de 36W.

Dimensiones: 60x60 cm!

Método de instaldcién: Tipo adosado, diseflado para ser fijado directamente al techo o pared.

Material del cuerpo: Fabricado en aluminio o metal resistente a la corrosién, con difusor de

policarbonato o.acrilico para una correcta distribucién de la luz.

o Color dela\uz: Puede ser blanco frio (5000K-6000K), blanco neutro (4000K-4500K) o blanco
calido (3000K-3500K), segun los requerimientos del ambiente.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 3.600 limenes (Lm), lo que proporciona un buen nivel de
iluminacién para areas de trabajo o comerciales.

e Angulo de apertura: Generaimente de 120° para una amplia distribucion de la luz.

indice de proteccion (IP): Generalmente IP20 para interiores (a menos que se especifique uso en

areas humedas, donde se requeriria un IP mas alto).

Vida util: Promedio de 50.000 horas de funcionamiento.

Montaje: La instalacion debe realizarse con tornillos y anclajes adecuados para fijar el artefacto de F*
manera segura al techo o pared.

Conexiones eléctricas: El artefacto debe estar disefiado para funcionar en una red de 220-240V,
con conexion a tierra obligatoria para evitar fallos eléctricos.

Driver: El equipo incluye un driver LED integrado o separado, que garantiza la estabilidad de la
corriente eléctrica para un funcionamiento 6ptimo.

Accesorios: Se incluyen los tornillos, soportes y todos los accesorios necesarios para una
instalacién completa.

3. Certificaciones y Normativas:

) Cert|f|cac|6n energetlca Clase Ao rior, asegurando un bajo consumo energético.
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e Normativas: Cumple con las normativas internacionales como CE, RoHS, y estandares de
seguridad eléctrica locales.

e Eficiencia energética: Mayor eficiencia en comparacion con artefactos de tecnologias
convencionales, como fluorescentes.

4. Mantenimiento:

¢ Libre de mantenimiento. Debido a la tecnologia LED, el artefacto tiene bajo mantenimiento y no
requiere cambio de bombillas.
e Garantia: UN ANO

27.66 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.67 Provision e instalacién de artefacto de iluminacion LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir.

Para la provision e instalacion de un artefacto de iluminacién LED de 50W,\6400K, 60x60 cm de
embutir, las especificaciones técnicas suelen ser las siguientes:

1. Caracteristicas del Artefacto:

¢ Tipo de lampara: Luminaria LED de 50W.

e Temperatura de color: 6400K (luz blanca fria), idealara’entornos que requieren una luz brillante
y clara.
Dimensiones: 60x60 cm, disefiada para ser embutida en falsos techos de tipo modular o de yeso.
Flujo luminoso: Aprox. 5000-6000 limenes, 1o que proporciona un alto nivel de luminosidad
adecuado para grandes espacios.
Angulo de apertura: Normalmente de 120°, ‘permitiendo una amplia cobertura de iluminacion.
indice de reproduccién cromatica (IRC): 280, asegurando que los colores se perciban de
manera natural bajo esta luz.
Vida atil: Aproximadamente 50.000 horas de funcionamiento.
indice de proteccién (IP): IR20 (para uso en interiores), a menos que se solicite para entornos
con mayor exposicion a polvo 0 humedad, donde se usaria un indice superior como |P44.

2. Instalacion:

e Maétodo de instalacion: La luminaria esta disefiada para ser embutida en techos falsos,
requiriendouna dpertura de las dimensiones exactas (60x60 cm).

¢ Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes entre 220-240V en corriente alterna (AC), con
conexionaltierra incluida para seguridad.

o Driver_lhcluye un driver LED de alta eficiencia que regula el flujo eléctrico y garantiza el

rendimiento y vida util del LED.

Accesorios: El paquete incluye los soportes, conectores, y tornillos necesarios para la instalaciéon

en techos de panel o0 yeso.

Clase energética: Clase A++, o que significa que el consumo eléctrico es reducido en
comparacion con otras tecnologias de iluminacion.

Eficiencia luminica: Alta eficiencia, alrededor de 100-120 iimenes/watt, lo que lo hace
adecuado para reemplazar luminarias fluorescentes de alto consumo.

/ 4. Certificaciones:

e Cumple con normativas: Certificaciones como CE, RoHS y FCC que garantizan que el artefacto §
cumple con los estandares europeos y de otros mercados en cuanto a seguridad y calidad.
¢ Libre de mercurio y otros materiales toxicos.

5. Mantenimiento:

|a/LED integrada.
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e Garantia: UN ANO

27.68 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.69 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 180w, 19.800 Im, IP65 para

alumbrado pubilico.

Para la provision e instalacion de un artefacto de iluminaciéon LED de 180W, 19,800 Im, IP65 para
alumbrado ptblico, las especificaciones técnicas suelen incluir lo siguiente:

1. Caracteristicas del Artefacto:

Tipo de lampara: Luminaria LED de 180W.
Flujo luminoso: 19,800 lamenes, proporcionando un alto nivel de iluminacién adecuado para

espacios exteriores.
Temperatura de color. Comunmente de 4000K a 6000K (luz blanca neutra a fria), dependiendo

de la aplicacion especifica.
Indice de proteccion (IP): IP65, lo que significa que es resistente;al\polvo y a chorros de agua,

adecuado para su uso en exteriores.
Vida atil: Aproximadamente 50,000 horas de funcionamiento;
Eficiencia energética: Alta eficiencia, usualmente alrededor de 110-110 liimenes/watt.

2. Instalacién:

Método de instalacion: Instalacion en postes‘deralimbrado publico o estructuras similares, con la

fijacibn adecuada para resistir condiciones climaticas adversas.
Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes tipicos de 220-240V AC, con conexiones que

permiten una facil instalaciéon y mantenimiento.
Driver: Incluye un driver LED que ‘@seglra la correcta regulacién del flujo eléctrico.

3. Materiales y Construccion:

Carcasa: Fabricada eb-aluminio o plastico resistente, disefiado para soportar impactos y

condiciones climaticas‘adversas.
Difusor: Hecho de pelicarbonato o vidrio templado, que ayuda a la dispersién uniforme de la luz y

a la proteccién de\los LED.
Refrigeracién:\Sistema de disipacion de calor que evita el sobrecalentamiento, asegurando el

funcionamiento 6ptimo.

4. Certificaciones:

Cumple con normativas: Certificaciones como CE, RoHS, y otras normativas locales gue
garantizan que el artefacto cumple con los estandares de seguridad y medioambientales.

+ Eficiencia energética: Disefio que favorece el ahorro energético y la sostenibilidad.

45J27.70 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
/ aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

1acicr

27.71 Provisién e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir.
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Para la provision e instalaciéon de un artefacto de iluminacion LED de 5W, 6400K cuadrado de
embutir, las especificaciones técnicas pueden incluir los siguientes aspectos:

1. Caracteristicas del Artefacto:

¢ Tipo de lampara: Luminaria LED cuadrada de 5W.
Temperatura de color: 6400K, que proporciona una luz blanca fria, ideal para ambientes donde & 3%

[
se requiere buena visibilidad y un ambiente enérgico.
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* Flujo luminoso: Generalmente entre 400 a 500 lumenes, dependiendo del disefio y la eficiencia
del producto.

e Angulo de apertura: Suele tener un anguio de 110° a 120°, lo que permite una buena dispersion
de la luz.

2. Instalacion:

e Método de instalacién: Disefiado para embutir en techos falsos, con dimensiones estandar que
faciliten su integracion.

+ Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes de 220-240V AC, con un sistema de conexion que
asegura facil instalacién y mantenimiento.

e Driver: Incluye un driver LED para garantizar la correcta alimentacion y funcionamiento del
artefacto.

3. Materiales y Construccién:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, disefiado para un buen acabado
estético y durabilidad.

« Difusor: Hecho de policarbonato o acrilico, que ayuda a difundir la luz{upiféfmemente y a
proteger los componentes internos.

4. Certificaciones:

 Normativas: Cumple con certificaciones como CE, RoHS, asegurando que el producto es seguro
y respetuoso con el medio ambiente.

+ Eficiencia energética: Esta disefiado para ser altamente-eficiente, contribuyendo al ahorro de
energia.

5. Mantenimiento:

+ Bajo mantenimiento. Gracias a la durabilidad de la tecnologia LED, no requiere reemplazos
frecuentes. :
¢ Garantia. UN ANO.

Imagen ilustrativa.

2 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
robacién por parte del Fiscal de Obra.

27.73 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir.

Para la provision e instalaciéon de un artefacto de iluminacion LED de 5W, 2700K cuadrado de
embutir, las especificaciones técnicas pueden incluir los siguientes aspectos:

1. Caracteristicas del Artefacto:

Tipo de lampara: Luminaria LED cuadrada de 5W.
Temperatura de color: 2700K, proporcionando una luz calida ideal para crear un ambiente
acogedor y confortable.

» Flujo luminoso: Generalmente entre 350 a 400 limenes, dependiendo de la eficiencia del
diseflo.

e Angulo de apertura: Normalmente 100° a 120°, facilitando una buena dispersion de la luz.

2. Instalacion:
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e Método de instalacién: Disefiado para embutir en techos falsos, con dimensiones estandar que
permitan su facil integracion.

« Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes de 220-240V AC, equipado con un sistema de
conexién que asegura facil instalacion y mantenimiento.

o Driver: Incluye un driver LED, garantizando la correcta alimentacion y funcionamiento del
artefacto.

3. Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, ofreciendo un acabado estético y
durabilidad.

¢ Difusor: Hecho de policarbonato o acrilico, que ayuda a difundir ia luz uniformemente y a
proteger los componentes internos.

4, Certificaciones:

« Normativas: Cumple con certificaciones como CE, RoHS, asegurando que el producto es seguro
y respetuoso con el medio ambiente.
+ Eficiencia energética: Diseflado para ser altamente eficiente, contribuyéndo“al ahorro de energia.

5. Mantenimiento:

« Bajo mantenimiento: La tecnologia LED proporciona una latgawida util, lo que reduce la
necesidad de reemplazos frecuentes.
e Garantia: UN ANO

27.74 Mano de obra: Considerar en la mano de obfa Jlas mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.75 Provisién e instalacion de artefacto de iluminacién LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir.

Para la provision e instalacion de unartefacto de iluminacién LED de 8W, 6400K cuadrado de
embutir, aqui tienes las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

« Potencia; 8W, asegurando un balance entre eficiencia energética y luminosidad.

o Temperatura de color; 6400K, proporcionando una luz fria, ideal para ambientes donde se
requiere unaniliminacién mas intensa, como oficinas y espacios de trabajo.

¢ Flujo luminoeso: Aproximadamente 700-800 limenes, ofreciendo una adecuada iluminacién para
diversos espacios.

o Angulo-de apertura: Generalmente entre 100° y 120°, permitiendo una buena dispersion de la luz
en‘el area iluminada.

alacion:

Método de instalacion: Diseflado para embutir en techos falsos con dimensiones estandar,
facilitando su integracion estética.

Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes de 220-240V AC y debe incluir un sistema de
conexién seguro.

Driver: Equipado con un driver LED que asegura el correcto funcionamiento del artefacto.

3. Materiales y Construccién:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y
resistencia al calor.

o Difusor: Utiliza un difusor de policarbonato o acrilico que ayuda a suavizar la luz y a proteger
los componentes internos.

~ 4. Certificaciones: PRI N SOC
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+ Normativas: Cumple con certificaciones como CE, RoHS, que garantizan su seguridad y
eficiencia energética.

+ Eficiencia energética: Este tipo de artefacto LED es conocido por su bajo consumo y su
capacidad para reducir costos de electricidad.

5. Mantenimiento:

» Bajo mantenimiento: La tecnologia LED ofrece una vida util prolongada (hasta 25,000 horas o
mas), lo que reduce la frecuencia de reemplazos.
e Garantia: UN ANO

27.76 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.77 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir.

1. Caracteristicas del Artefacto:

Potencia: 8W, garantizando eficiencia energética con un adecuade(nivel de ituminacion.
Temperatura de color: 2700K, proporcionando una luz calida gue’genera un ambiente acogedor,
ideal para espacios residenciales y comerciales donde se desea,una iluminacion suave.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 600-700 limenes, adecuado para la mayoria de los
ambientes interiores.

. /\ngulo de apertura: Generalmente entre 90° y 120° sasegurando una dispersion efectiva de la
luz.

2. Instalacion:

o Meétodo de instalacion: Disefiado para embutir en techos de yeso o falsos techos, lo que permite
una integracioén estética en el disefio del espacio.

e« Conexiones eléctricas: Funciona\con voltajes de 220-240V AC; debe incluir un sistema de
conexién que asegure la seguridad ‘eléctrica.

o Driver: Incluye un driver LED\que asegura la correcta operacion y estabilidad del artefacto.

3. Materiales y Construccion;

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico resistente, ofreciendo durabilidad y una buena
gestion termicar

« Difusor: Utilizawn difusor de policarbonato o acrilico que ayuda a suavizar la luz y a proteger
los compenentes internos del artefacto.

4. Certificaciones:

Normativas: Debe cumplir con certificaciones como CE y RoHS, garantizando su seguridad y
eficiencia energética.

Eficiencia energética: Este tipo de artefacto LED es conocido por su bajo consumo y su
capacidad para reducir costos de electricidad.

o0 mas, lo que migimiza la frecuencia de reemplazo.
Garantia: UN ANO

27.78 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujet
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.




PARAGUAI GOBIERNO pre
REKUAI PARAGUAY

HEDVUTO DE PREVISION SOCIAL

Para la provision e instalacién de un artefacto de iluminacién LED de 12W, 6400K cuadrado de
embutir, aqui tienes las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

e Potencia: 12W, asegurando un balance adecuado entre consumo energetico y luminosidad.

o Temperatura de color: 6400K, proporcionando una luz fria, ideal para entornos que requieren
una iluminacién mas intensa y clara, como oficinas y areas de trabajo.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 1000-1200 limenes, proporcionando suficiente luz para
espacios medianos a grandes.

o Angulo de apertura: Generalmente entre 80° y 120°, para una distribucion uniforme de la luz.

2. Instalacion:

o Método de instalacion: Diseflado para embutir en techos de yeso o falsos techos, permitiendo
una integraciéon estética con el entorno.

o Conexiones eléctricas: Funciona con voltajes de 220-240V AC; el artefacto.debe incluir un
sistema de conexion segura y facil.

« Driver: Debe incluir un driver LED que asegure el funcionamiento correetoy €ficiente del artefacto.

3. Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta resistengia, garantizando durabilidad y buen
manejo del calor.

« Difusor: Debe contar con un difusor de policarbonato ¢ acrilico, que suaviza la luz y protege los
componentes internos.

4, Certificaciones:

« Normativas: Debe cumplir con certificaciones como CE y RoHS, garantizando su seguridad y
eficiencia energética.

o Eficiencia energética: Los artefactos LED suelen clasificarse en categorias altas de eficiencia,
ayudando a reducir el consumo eléctrico.

5. Mantenimiento:

« Bajo mantenimiento:los'LEDs tienen una vida Gtil prolongada, comunmente de 15,000 a 25,000
horas o mas, minimizando los costos de reemplazo.
¢ Garantia: UN ANO

27.80 Mano desobra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion paf parte del Fiscal de Obra.

27.81 Provision e instalacién de artefacto de iluminacion LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir.

A

,4'. ara la provision e instalacién de un artefacto de iluminacién LED de 12W, 2700K cuadrado de
embutir, a continuacion, se presentan las especificaciones técnicas recomendadas:

J/ 1. Caracteristicas del Artefacto:

Potencia: 12W, ideal para ofrecer un balance entre eficiencia energética y luminosidad.
Temperatura de color: 2700K, lo que produce una luz calida, ideal para crear ambientes
acogedores y confortables, como en hogares, restaurantes o salones.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 1000-1100 limenes, suficiente para iluminar espacios
pequefios a medianos de manera efectiva.

e Angulo de apertura: Generalmente entre 90° y 120°, asegurando una distribucion uniforme de la
luz.

2. Instalacion:

. ”. Método de instalacion: Diseflado para embutir en techos de yeso o falsos techgs,
- R pro:pormonando una apariencia limpia y moderna. Né?ﬂué bk m(‘ émm %AAq ey
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e« Conexiones eléctricas: Debe funcionar con voitajes de 220-240V AC; debe incluir un conector
seguro y de facil instalacion.
e Driver: Incluir un driver LED que garantice un rendimiento optimo y una larga vida util.

3. Materiales y Construccién:

s Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, para asegurar durabilidad y una
adecuada disipacion del calor.

o Difusor: Deberia contar con un difusor de policarbonato o acrilico para suavizar la luz y proteger
los componentes internos.

4, Certificaciones:

+ Normativas: Cumplimiento de certificaciones como CE y RoHS, garantizando seguridad y
eficiencia energética.

o Eficiencia energética: Generalmente clasificado en alta eficiencia energética, lo que reduce el
consumo eléctrico.

5. Mantenimiento:

+ Bajo mantenimiento: Larga vida til de 15,000 a 25,000 horas, I0\que minimiza los costos de
reemplazo. :
¢ Garantia;UN ANO

27.82 Mano de obra: Considerar en la mano de obra, laS“nejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.83 Provision e instalacion de artefacto de iluminacion LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar.

Para la provision e instalacion de un artefactode iluminacion LED de 8W, 6400K cuadrado de
adosar, aqui tienes las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

¢ Potencia: 8W, que permite‘un consumo energético reducido mientras proporciona suficiente
luminosidad para diyersas aplicaciones.

¢ Temperatura de color:"6400K, que produce una luz blanca fria, ideal para espacios donde se
requiera buena visibilidad, como oficinas, talleres o areas de trabajo.

e Flujo luminoso: Aproximadamente 800-900 limenes, adecuado para iluminar espacios
pequefios g'medios de manera efectiva.

e Angulo de apertura: Generalmente entre 90° y 120°, asegurando una distribucion uniforme de la
luz.

2. Instajacion:

Método de instalacion: Diseflado para ser adosado a la superficie del techo o pared,
proporcionando una solucion de iluminacion facil de instalar y mantener.

Conexiones eléctricas: Debe funcionar con voltajes de 220-240V AC, e incluir un conector
seguro para facilitar la instalacién.

Driver: Incluir un driver LED para garantizar un rendimiento 6ptimo y prolongar la vida util del
artefacto.

. Materiales y Construccion:

+ Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, garantizando durabilidad y
resistencia al calor.

» Difusor: Deberia contar con un difusor de policarbonato o acrilico, para suavizar la luz y
proteger los componentes internos.

4. Certificaciones:

¢ Normativas: Cumplimiento
eficiencia energética.

certificaciones como CE y RoHS, que garantiz; C
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o Eficiencia energética: Generalmente clasificado en alta eficiencia energética, minimizando el
consumo eléctrico.

5. Mantenimiento:

+ Bajo mantenimiento: Larga vida util de 15,000 a 25,000 horas, lo que reduce la necesidad de
reemplazos frecuentes.
e Garantia: UN ANO

27.84 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.85 Provision e instalacion de artefacto de iluminaciéon LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar.

Para la provision e instalacion de un artefacto de iluminacién LED de 8W, 2700K"Cuadrado de
adosar, aqui tienes las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

Potencia: 8W, lo que asegura un bajo consumo energético manteniendo una buena iluminacion.
Temperatura de color: 2700K, proporcionando una luz célidaique crea un ambiente acogedor,
ideal para espacios residenciales y comerciales donde s€’desee un ambiente confortable.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 800-900 limenes, suficiente para iluminar adecuadamente
areas pequefias o medianas.

¢ Angulo de apertura: Generalmente entre 90°y 420, para asegurar una distribucion uniforme de
la luz.

2. Instalacion:

s Maétodo de instalacion: Disefiado\para ser adosado a la superficie de techos o paredes, lo que
facilita la instalaciéon y mantenimiento.

¢« Conexiones eléctricas: Debe ser compatible con voltajes de 220-240V AC, y contar con un
conector seguro para la facil conexion eléctrica.

e Driver: Incluir un driver-LED integrado para un funcionamiento 6ptimo y duradero.

3. Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, garantizando durabilidad y
resistencia_al-calor.

« Difusor: Deberia contar con un difusor de policarbonato o acrilico, que ayude a suavizar la luz y
protejatlos componentes internos.

icaciones:

Normativas: Cumplimiento de certificaciones como CE y RoHS, que garantizan seguridad y
eficiencia energética.

Eficiencia energética: Generalmente clasificado como de alta eficiencia, contribuyendo a la
reduccion de costos energéticos.

5. Mantenimiento:

+ Bajo mantenimiento: Vida util de aproximadamente 15,000 a 25,000 horas, Io que minimiza la
necesidad de reemplazos.
e Garantia:_UN ANO

27.86 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto @
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.87 Provision e instalaciéon de astefacto de iluminaciéon LED., de 1Bw,,& N
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Para la provision e instalacién de un artefacto de iluminaciéon LED de 18W, 6400K cuadrado de
adosar, las siguientes son las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

+ Potencia: 18W, diseflada para proporcionar una alta eficiencia energética y un buen nivel de
iluminacién.

« Temperatura de color: 6400K, ofreciendo una luz blanca fria que es ideal para espacios que
requieren alta visibilidad, como oficinas, cocinas y areas de trabajo.

¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 1800-1900 limenes, suficiente para iluminar eficazmente
areas de tamario mediano a grande.

o Angulo de apertura: Usuaimente entre 90° y 120°, garantizando una distribucién uniforme de la
luz.

2. Instalacion:

e Maétodo de instalacion: Disefiado para ser adosado a superficies de techos.o paredes, lo que
facilita la instalaciéon y permite un disefio estético.

o Conexiones eléctricas: Debe ser compatible con voltajes de 220-240VAC y-tener un conector
seguro para facilitar la conexion eléctrica.

o Driver: Incluye un driver LED que asegura un funcionamiento eficiepte y prolonga la vida util del
artefacto.

3. Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, lo que asegura durabilidad y
resistencia al calor.

« Difusor: Utiliza un difusor de policarbonato o acrilico, que ayuda a suavizar la luz y proteger los
componentes internos del artefacto.

4. Certificaciones:

« Normativas: Cumplimiento de certificaciones como CE y RoHS, que garantizan la seguridad y
eficiencia energética del produeto.

¢ Eficiencia energética: Clasificado para un uso eficiente, contribuyendo a la reduccion de costos
energéticos.

5. Mantenimiento:
¢ Bajo mantenimiento: Vida util estimada de 15,000 a 25,000 horas, minimizando la necesidad de

reemplazos frecqentes.
e Garantia- UN'ANO.

27.88 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Provision e instalacién de artefacto de iluminacion LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar.

Y oo )d

Jo4Para la provision e instalacion de un artefacto de iluminacién LED de 18W, 2700K cuadrado de
Y4y adosar, aqui tienes las especificaciones técnicas recomendadas:

1. Caracteristicas del Artefacto:

e Potencia: 18W, asegurando eficiencia energética con un buen rendimiento luminoso.
o Temperatura de color: 2700K, que ofrece una luz calida, ideal para crear ambientes acogedores |-
y confortables en espacios como hogares, restaurantes y hoteles. g
¢ Flujo luminoso: Aproximadamente 1600-1700 limenes, proporcionando suficiente iluminacion
para areas de tamafio mediano a grande. :
¢ Angulo de apertura: Generalmente entre 90° y 120°, lo que permite una distribucién uniforme de £
la luz.
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Método de instalacién: Diseftado para ser adosado a superficies de techos o paredes.
Conexiones eléctricas: Compatible con voltajes de 220-240V AC, con conectores seguros que
facilitan la instalacion.

o Driver: Incluye un driver LED que asegura un funcionamiento éptimo y extiende la vida util del
artefacto.

3. Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en aluminio o plastico de alta calidad, asegurando durabilidad y resistencia
al calor.

¢ Difusor: Utiliza un difusor de policarbonato o acrilico, que ayuda a suavizar la luz y proteger los
componentes internos.

4, Certificaciones:

o Normativas: Cumple con certificaciones como CE y RoHS, que garantizan la seguridad y
eficiencia del producto.

+ Eficiencia energética: Clasificado para un uso eficiente, contribuyendo a la.reduccion de costos
energéticos.

5. Mantenimiento:

» Bajo mantenimiento: Vida util estimada de 15,000 a 25,000thoras, minimizando la necesidad de
reemplazos frecu_entes.
e Garantia: UN ANO.

27.90 Mano de obra: Considerar en la mano de bra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

27.91 Provision e instalacion de disyuntor TM.3x50 A a rielera.
Para la provisién e instalacion de un disyuntor TM 3x50 A a rielera:
1. Caracteristicas del Disyuntor:

e Tipo: Disyuntor termomagnético (TM), adecuado para proteger circuitos eléctricos de sobrecargas
y cortocircuitos.

¢ Numero de polos:3

s Corriente nominal: 50 A, disefiado para manejar cargas eléctricas moderadas.

e Curva de disparo: B o C, dependiendo de la aplicacion especifica (B para circuitos de
iluminaci6n, C para circuitos de motores).

2. Instalacion.

Montaje: Instalado sobre una rielera DIN, Io que facilita la instalacion en tableros eléctricos y
proporciona un soporte seguro.

Conexiones: Terminales de conexién con capacidad para recibir conductores de acuerdo con las
normativas vigentes, permitiendo una facil conexion de los cables.

Proteccion IP: Clasificacién minima |P20, protegiendo los componentes internos de la entrada de
objetos solidos.

.Gt Materiales y Construccion:

e Carcasa: Fabricada en material termoplastico, resistente a altas temperaturas y condiciones
ambientales. S
e« Mecanismo de disparo: Sistema de disparo rapido y fiable, disefiado para actuar inmediatamente’ .:
en caso de una sobrecarga o cortocircuito. o

4. Normativas:

) Certificaciones Debe cumplir con las normas internacionales como IEC 6089
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¢ Eficiencia energética: Disefiado para minimizar las pérdidas de energia y maximizar la seguridad
del sistema eléctrico.

27.92 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27.93 Provision e instalacién de disyuntor TM 3x125 A a rielera.
Para la provision e instalacion de un disyuntor TM 3x125 A a rielera:
1. Caracteristicas del Disyuntor:

e Tipo: Disyuntor termomagnético (TM), disefiado para proteccion de circuitos eléctricos contra
sobrecargas y cortocircuitos.

« Numero de polos: 3
Corriente nominal: 125 A, adecuado para circuitos de mayor carga.
Curva de disparo: Se recomienda la curva C para aplicaciones que requieren una respuesta mas
rapida a sobrecargas moderadas, ideal para motores y cargas inductivas.

2. Instalacion:

Montaje: Instalado sobre una rielera DIN, lo que facilita la instalacion en tableros eléctricos.
Conexiones: Terminales de conexion disefiados para recibir'conductores de calibres adecuados,
permitiendo conexiones faciles y seguras.

s Proteccion IP: Clasificacion IP20, protegiendo el dispositivo de ia entrada de objetos solidos de
mas de 12.5 mm.

3. Materiales y Construccion:

s Carcasa: Fabricada en termoplastico resisténte a altas temperaturas y condiciones ambientales.
 Mecanismo de disparo: Debe tener un sistema de disparo confiable que opere con rapidez en
caso de sobrecarga o cortocircuito.

4. Normativas:

e Certificaciones: Debe cumplir con la norma IEC 60898, que establece los requisitos para
disyuntores automaticos:
» Eficiencia energética; Diseflado para minimizar las pérdidas de energia en el sistema eléctrico.

Provision y montaje‘de.Disyuntores TM

De disyuntores Terfnomagnéticos monofasicos y trifasicos de acuerdo a la planilla:

Las especificaciones de este rubro, se regiran por lo especificado dentro de las Instalaciones Eléctricas,
generalidades

27.94 Mano de obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
- aprgbacion por parte del Fiscal de Obra.

0K 'f;é PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO
cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso compuestos (placa de yeso revestida en papel

JEl entramado estructural de chapa doblada estara constituido por un emparrillado con perfiles de solera
Sgy seccion en “C” (canal con pestafias) de 35x70mm, de chapa N°26, con separacién de 90cm, y el emparrillado |
559 con perfiles tipo “Omega” de seccién trapezoidal constituido por chapa galvanizada N°26 de 70x13mm, con }

{ separacién cada 40cm, superpuestos sobre las soleras. RSN
La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de [ 25$%
las placas seran trabadas. Los elementos de suspension de los elementos del techo iran espaciados cada 3. / A
1.50 metros, seran rigidos de manera que no sufran deformaciones ni movimientos por el empuje; - oYy

__ascendente al atornillar las placas, '
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Podran utilizarse trozos de canal cortados a la medida necesaria. La fijacion a las correas del techo y a las
soleras se hara con remaches POP. Los tornillos de fijacion de las placas seran autorroscantes para chapa
metalica de 28mm de longitud minima.

La separacion de los tornillos sera cada 20 centimetros para su fijacién a la chapa.

Las juntas irdn masilladas en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas cintas de papel especial y se
recubrira nuevamente con una mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas
consecutivas. Se rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel seran
de las recomendadas por los fabricantes de las placas.

La terminacién del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y pintura epoxi.

El tratamiento de enduido se realizara cuando la tomada de junta se halle totalmente seca (24 horas).

El tratamiento de enduido y pintura es el tradicional de acabado de interiores.

Este rubro incluye el enduido de cielorraso que la empresa contratista debera tener en cuenta.

La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro del mismo 0 en parte cuando se presente una mala
disposicién de los elementos o si presentare aigun desperfecto o ma! acabado.

Molduras de yeso; En este caso se colocara una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en
fa unién de la moldura y el cielorraso colocar una masilla de poliuretano.

28.1 Retiro de cielo raso armado, con perfileria metalica y/o junta llena (desmontar): Seran retirados
en su totalidad en lugares donde indique la Fiscalizacién. Se debera tener\especial cuidado en las
instalaciones eléctricas y los artefactos de iluminacién, las que a su vez deberan ser cuidadosamente
retiradas para la colocacion del cielo raso y vuelto a colocar, todas)las/placas serén entregadas a la
Fiscalizacion de Obras y/ o Dpto. de Mantenimiento HC, ademas de los'componentes del cielo raso.

28.2 Cielorraso de placa de foil, con perfileria en aluminio; Esté item esta destinado a los servicios o
zonas que el Fiscal de Obra considere necesaric el cambig del cielo raso dentro del H.C., y que se
encuentren en mal estado o que no posea.

Cielo raso de yeso, con planchas de 0,606 de ancho.x 1,218 m.de largo, del tipo modular con perfilaria de
aluminio anodizado.

La perfileria de aluminio de 2,5 mm. La instalacion de la perfileria se llevara a cabo por un Profesional
calificado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a los planos en cuanto a su distribucién. Salvo
indicaciones en contrario, el reticulado debera quedar simétrico tanto en el sentido del largo como en el
ancho del local. Los perimetrales se nivelaran por medio del nivel de agua. La perfileria debera ser soportada
cada 1.20 m. por medio de alambres‘atados a la estructura de la losa y se colocaran puntales metalicos
adecuados entre la perfileria y el techo y rejillas de circulacion de aire y como soporte de placas en los
perimetrales un dngulo metalico en’forma de L.

Las placas seran trabadas-en, sus cuatro lados por medio de trabas de plastico correspondientes. Los
encuentros de largueros‘y perimetrales se haran por medio de cabezales remachados. Toda la perfileria
debe quedar perfectamente horizontal y sus tramos bien alineados y en angulos rectos.

Los paneles de las placas seran de color blanco.

Seran colocadesCon estructura portante visible, seran desmontables de perfecta terminacién, aislantes y
térmicos esran‘a’la altura de la viga.

Se debera‘prever la instalacion eléctrica de los artefactos de iluminacion que seran de adosar, y estaran
soportados desde el techo independientemente de la perfileria.

En lo que a su terminacion se refiere; después de completar el cielo raso, tanto la perfilaria como los paneles
deberan ser limpiados donde se hubieran ensuciado durante la instalacién, y el acabado sera pintado.

Todp componente de la instalacion que presente defectos que no puedan corregirse satisfactoriamente

28.3 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

solamente de las placas de yeso que se encuentren en mal estado, sin el retiro de la perfileria.

28.5 Reparacion de cielorraso con placas de forropacote: Consiste en la reparaciéon minima dé :

cielorraso, pueden ser de placas de yeso con perfileria de aluminioodeyeso. ...
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28.4 Cambio de placas de yeso de 1,20x0, 60 m: La contratada debera proveer y realizar el cambi
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En caso que sea de placas de yeso con perfileria, los trabajos consistiran en el cambio de las placas en mal
estado, ajuste de la perfileria si estas estuvieran con algun tipo de deformaciones minimas pero perceptibles
a la vista. Las medidas son de 0,60 x 1.20mts.

28.6 Cielo raso de yeso con junta tomada sera el sistema de construccion en seco con placas de yeso de
12,5mm y con terminacién con pintura latex con buenas propiedades térmicas, acusticas y resistencia al
fuego. Se deberan presentar muestras a la fiscalizaciéon para su aprobacion, incluidos todos los accesorios
y elementos necesarios, cinta, masilla, tornillos, perfileria, perforaciones, terminaciones con los muros. Se
dejaran camaras de inspeccién segun el proyecto arquitectonico.

28.7 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

28.8 Molduras media cafia entre pared-techo entre pared-pared de yeso. En un entorno hospitalario, las
molduras de media cafa entre Ia pared y el techo, asi como entre las paredes, son una opcién muy practica.
Estas molduras no solo aportan un acabado estético, sino que también ayudan a mantener la limpieza, ya
que su disefio curvo evita la acumulacion de polvo y facilita la limpieza )de las esquinas.
Los materiales deberan ser duraderos y resistentes a la humedad. Las molduras‘de’ media cafia pueden ser
de yeso, PVC. Deberan presentar un acabado estético, libre de imperfecciones.

28.9 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas.gonstructivas, sujeto a aprobacion
por parte del Fiscal de Obra.

28.10 Puerta trampa para cielo raso de yeso: En un hospital, una puerta trampa para cielo raso de yeso
es una herramienta muy Util para acceder a areas de mantehimiento, como sistemas de ventilacion, tuberias
o] cableado eléctrico, sin interrumpir el flujo del entorno.
La puerta trampa debera cumplir con estos aspectos:

1. Materiales Duraderos: la puerta esté hecha’ de materiales resistentes y faciles de limpiar.
2. Seguridad: La puerta debe contar con un mecanismo de cierre seguro para evitar accesos no autorizados,
especialmente en areas donde hay pacientes.
3. Disefio Estético: que combine con el entorne.

4. Facilidad de Uso: Debe ser facil desabriry cerrar, permitiendo un acceso rapido para el personal de
mantenimiento sin complicaciones.

5. Cumplimiento Normativo: Aseglirate de que la puerta cumpla con ias normativas y regulaciones
especificas del hospital, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la higiene.

La Contratista debera proveer, todos los materiales necesarios para su instalacién y acabado perfecto,
optimo para uso en instalaciones hospitalarias.

28.11 Mano de Obra: ‘€onsiderar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

28.12 De cielo‘raso de pvc El cielo raso de PVC debera presentar las siguientes caracteristicas:
Resistencid a la Humedad, facil limpieza, resistencia y durabilidad, con los accesorios necesarios que
eviten deformaciones y necesarios para su instalacion.

Observacion: En todo momento de ejecucidn de los trabajos la empresa contratista debera mantener en la

zona de obras contenedores para la disposicion de escombros y resultantes de demoliciones de los trabajos,

se procedera en forma permanente al retiro de los mismos y mantener la zona de obras y obrador limpio y

libre de escombros. Este costo debera estar incluido en el rubro demoliciones. -

28.13 Mano de Obra: Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto arrrrxxr
aprobacion por parte del Fiscal de Obra. pE
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PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION D

LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

PLANILLA DE PRECIOS

Se_modifican los items 3 vy 17 de la planilla de precios conforme al Dictamen de Precios
quedando de la siguiente manera:

MONTO MINIMO: Gs. 25.000.000.000 IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: Gs. 50.000.000.000 IVA INCLUIDO

METROS

11 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO CURDRADDS EVENTO . 24333 24333
VALLA DE SEGURIDAD PARA OBRA METRO EVENTO 187.000

12 LINEAL 1 187.000 :
PREPARACION DE TERRENO A NIVEL DE LA VETROS

13 SUB RASANTE PARA COLCHON DEARENA | "5 8 EVENTO ) 53667 53.667

PARA EMPEDRADO

TOTAL ITEM

T

265.000

METROS

21 EXCAVACIONES VARIAS (MANUAL) CUBICER EVENTO 1 151.000 151.000
RELLENO DE TIERRA INTERIOR Y EXTERIOR, METROS
22 COMPACTACION Y NIVELACION CuUBICOS EVENTO 1 153.667 153.667
MOVIMIENTO DE SUELO, INCLUYE
CARGAMENTO DE TIERRA, DESMONTE, METROS
23 RELLENO, BADEN Y DESAGUE, CUBICOS EVENTO 1 300.333 300.333
COMPACTACION MECANIZADA
SUB-MURACION CON PIEDRA BRUTA METROS
24 COLOCADA CUBICOS EVENTO 1 806.667 806.667
METROS
25 EMPASTADO CUADRADOS EVENTO 1 71,000 71.000
TOTAL ITEM 1.482.667
3 g
METROS
3.1 DE LOSAS CUADRADOS EVENTO 1 90,000 90.000
METRO
3.2 DE.PILARES LINEAL EVENTO 1 102.000 102.000
METRO
3.3 DE VIGAS Y ENCADENADOS LINEAL EVENTO 1 102.000 102.000

METROS

34 DE NIVELACION DE 0,45 M CORDRADDS EVENTO ) 49333 49.333
DE NIVELACION DE 0,30 M CUh:ED.II;:(I))SOS EVENTO . 47,000 47.000
CEOEOTNI | M0 | waro | | ] o
O S | e o |, | ] o
I I I R
g(s) :}:b;:qu se 0.30X0.30 M DE LADRILLOS t/:ri:? VENTO 1 o w5007
E(E) ;:Ll]/'\“RE SDE 0.45X0.45 M DE LADRILLOS ’SrizRA? VENTO 1 o o332
DE CANTEROS CUA:EDL':\%SOS EVENTO . 102,333 102.333
DE MURITO, POSTES Y TEJIDO PERIMETRAL METRO EVENTO 105.667

LINEAL 1 105.667
DE MURALLA cu'ﬁgz\%sos EVENTO ) 55 667 85.667
g: LVJ\:;J\RO DE CONTENCION DE PIEDRA CU’\ZEDE;%SO ] VENTO 1 e re8.667
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3.16 DE TECHO DE BOVEDILLAS CUh/:EDEAODSOS EVENTO 51,000 51.000
3.17 DE TECHO DE CHAPA DE ZINC CUMAEDTRFZ\?)SOS EVENTO s067 50.667
BETECHOS : EE
3.19 DE TECHO DE CHAPA DE ZINC cuh:ED;r:\%Sos EVENTO 69,000 69.000
3.20 DE TECHO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO METROS EVENTO 69.000
CUADRADOS 69.000

321 ESTRUCTUR EXSTENTE cunoRabDs | EVENTO seer| 265
3.2 DE TECHO PLANO DE H° A° cuh/A\ETRz%Sos EVENTO 115,000 115.000
3.23 ESETLILC;?JE;E x/:?:i%é: MAPO coN cu'iEDTRF;%%s EVENTO 116.000 116.000
3.24 DE VIGAS DE APOYO ':':;;RA(L) EVENTO 135.000 135.000
3.25 DE PAREDES Y CIELO RASO CU“;';’;%SOS EVENTO 61333 51.333
3.26 DE CASCOTES CU’\:EDLRAODSOS EVENTO 26,333 39.333
3.27 DE HORMIGON CU’\:EDL'Z\?)SOS EVENTO $6.000 56.000

[ERsE giE p
3.28 DE BALDOSA CALCAREA CU'\:E)LZ%SOS EVENTO 45,667 45.667
3.29 DE MOSAICOS GRANITICOS CU”:ELZ%SOS EVENTO s3333 53.333
331 DE VINILICO cu“:EDTRiODSos EVENTO 10333 44333
3.32 DE CERAMICA CU'\:EDE;%SOS EVENTO 52,000 52.000
3.33 DE ALISADA DE CEMENTO cu“f\;ioosos EVENTO ca.667 53.667
3.34 DE H° A° CU'ﬁEDL’Z%SOS EVENTO 58,333 88.333
3.35 DE BALDOSONES/DE HORMIGON CU":EDL'Z%SOS EVENTO 20,000 70.000
3.36 DE TEWJELITAS CU'\//I\EDEZCI))SOS EVENTO 57667 57.667
|
3.38 DE VEREDAS PERIMETRALES cuhzf);igsos EVENTO 57,000 57.000
3.39 DE ALFOMBRA cuhﬁma%sos EVENTO 48333 48333
3.40 DE PARQUET CUNI-A\EDLZ?)SOS EVENTO 55 333 55.333
341 DE PORCELANATO CUh:EDL';%SOS EVENTO 61,000 61.000
}/12 DEMOLICION DE EMPEDRADO cuh:E)TR:ODSos EVENTO 41,000 41.000

DEZOCALOS | = -
3.43 DE BALDOSA CALCAREA t?;ERA? EVENTO 43,000 43.000
3.44 DE MOSAICOS GRANITICOS 'l’l'::? EVENTO 50,000 50.000
3.45 DE VINILICO 'SEERA? EVENTO 41333 41.333
3.46 DE CERAMICO ':’:;:RACL’ EVENTO 12333 42.333
3.47 DE ALISADA DE CEMENTO t’l';;if EVENTO 48,000 48.000
3.48 DE TEJUELITAS ':';;RA(E EVENTO 18667 48.667
3.49 DE ALFOMBRA '\L’I':Ei? EVENTO 1667 41.667
3.50 DE PARQUET 'S;;RACL’ EVENTO 42667 42.667
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3.51 DE PORCELANATO EVENTO 1 51.333 51.333

LINEAL
3.52 DE AZULEJOS CU“:EDTR?A%SOS EVENTO ) 48,000 48.000
353 DE LADRILLEJOS CU":EL'Z%SOS EVENTO . 46,333 46.333
3.54 DE PASTILLAS CERAMICAS CU'\I/:EDTRFZODSOS EVENTO ) 46333 46.333
355 DE PIEDRA CU":EL’;%SOS EVENTO . 47,000 47.000
3.56 DE MADERA CU":EDL';%SOS EVENTO . 62000 52.000
357 DE GUARDA CAMILLAS CON RECUPERACION | METRO EVENTO 45.000

LINEAL 1 45.000

DE CIELO RASO DE PLACAS DE YESO METROS EVENTO 50.000

3.58 {DESMONTABLE, JUNTA TOMADA) CUADRADOS 1 50.000
METROS
3.59 DE CIELO RASO DE PVC CUADRADDS EVENTO ) 41333 41333
DE CIELO RASO DE METAL DESPLEGADO METROS EVENTO 50.333
3.60 CUADRADOS 1 50.333 :
METROS
3.61 DE ENTREPISO DE MADERA CUADRADOS EVENTO 1 55.000 55.000
) METROS
362 DE CIELO RASO METALICO LINEAL CUADRADDS EVENTO. , 50.333 50.333
METROS
3.63 DE CARTON PRENSADO COALRADDS EVENTO ) 43,000 43.000

3.64 DE MAMPARAS EXISTENTES TIPO DURLOCK METROS EVENTO 54.667 54.667

CUADRADOS 1
3.65 DE MAMPARAS EXISTENTES VIDRIADAS AR EVENTO 60.000
i CUADRADOS 1 60.000
3.66 DE MAMPARAS EXISTENTES DE TERCIADAS MWROS EVENTO 54.333
CUADRADOS 1 54.333
DE MAMPARAS EXISTENTES DE PLACAS DE METROS
367 CARTON PRENSADO TIPO EUCATEX CUADRADOS EVENTO 1 50.667 50.667

'METROS

3.68 DE VERJAS, PORTONES Y REJAS, EVENTO 65.000 65.000

CUADRADOS 1
METROS
3.69 DE ABERTURAS, VENTANASY PUERTAS CURDRADSS EVENTO ) 61,000 61.000
3.70 DE MUEBLES FIJOS Y.DESMONTABLES METROS EVENTO 74.333
: CUADRADOS 1 74.333 :
DE MESADAS Y MUEBLES FIJOS Y METROS
3.71 DESMONTABLES CUADRADOS EVENTO 1 93.667 93667
DE PUERTAS CON MARCOS CON
372 e on UNIDAD EVENTO , 161,000 161.000

METROS

3.73 PAROS F1JOS CUADRADOS EVENTO 1 161.000 161.000
METROS
3.74 PUERTAS BATIENTES DE UNA HOJA CUADRADOS EVENTO 1 184,000 184.000
METROS
3.75 PUERTAS/VENTANAS CORREDIZAS CUADRADOS EVENTO 1 184.000 184.000
3.76 DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES METRO EVENTO 39.000
: < : DE ARTEFACTOS SANITARIOS CON —— : 208 :
o) Y 3.77 RECUPERACION UNIDAD EVENTO 1 87.000 87.000
2 DE CANERIA DE DESAGUE CLOACAL POR METRO
2. 378 BARO LINEAL EVENTO 1 32.667 32.667
P DE CANER{A DE AGUA CORRIENTE POR
5 S METRO
4 y 3. o
"Grwrd 7 BARO LINEAL EVENTO 1 33.333 33.333
4 fq,w"glj DESMONTE DE CARERIAS DE AGUA METRO
wiE.&L 3.80 CORRIENTE GALVANIZADAS HORIZONTALES LINEAL EVENTO . 66.333
Qx5 O EN MAL ESTADO 66.333
O8> DESMONTE DE CARERIAS DE AGUA METRO
o) 3.81 CORRIENTE GALVANIZADAS VERTICALES LINEAL EVENTO N 85.000 85.000
:,’g S (MONTANTES) EN MAL ESTADO :
(2] [~
2 3 DESMONTAJE DE BAJADA PARA CISTERNA
2 1$ 3.82 ALTA O TASA TURCA. UNIDAD EVENTO N 51333 51.333
DESMONTAJE DE PILETAS DE ACERO
3.83 INOXIDABLES SIN RECUPERACION DE UNIDAD EVENTO 91.333
MATERIAL ! 91333
DESMONTE DE CARERIAS DE H° A° DE METRO EVENTO
DESAGUES EXISTENTES. LINEAL O lesas kg o, 103667 103.667
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DE PBC - MEZCLA DE CEMENTO, CAL,

METROS

DESMONTE DE CANERIAS DE DESAGUE
EVENTO 157.000
385 CLOACAL HIERRO FUNDIDO LINEAL 157.000
METROS
. 103.667
3.86 LIMPIEZA 'Y ACARREO DE ESCOMBROS CUBICOS EVENTO 103.667 03.66
TOTAL ITEM 6.038.333

495.267

41 ARENA (1/2:1:4) DE 0,30 M CUBICOS EVENTO 495.267
4.2 MANO DE OBRA %E;’égi EVENTO 130733 230733
s OE S:ﬁrxo DE CONTENCION DE PIEDRA %E;’égi CVENTO e 32,05
44 MANO DE OBRA 2"(;282 EVENTO 242017 242017
T?TAL |TFM 1.500.667

| 72131608008 * '
5.1 LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON cu“ﬁfﬁ%%s EVENTO 207,167 307.167
5.2 MANO DE OBRA CU’:EL’L%SOS EVENTO 1833 171.833
5.4 MANO DE OBRA CUh:EDL:%SOS EVENTQ 1.153.800 1.153.800

DE LOSA CON MEMBR

TOTAL ITEM

3.945.000

ASFALTICA DE METROS
EVENTO 91.050
6.1 4MMM CON ALUMINIO CUADRADOS 91.050
METROS
6.2 MANO DE OBRA o ) EVENTO 48,950 48.950
HORIZONTAL ASFALTICA DE MURGS, 3
CARAS CON ADITIVO HIDROFUGO METROS
6.3 INORGANICO - PARED DE 0,15 ; 0,30 Y CUADRADOS EVENTO 64.750 64.750
0,45M
METROS
6.4 MANO DE OBRA CUARADDS EVENTO 24583 34.583
DE LOSA DE H2 A2 CON MEMBRANA VETROS
6.5 ELASTICA DE HIDRO ASFALTO TR0 EVENTO 100.283
IMPACRIL CON TRAMA. CUADRADOS 100.283
METROS
6.6 MANO DE OBRA CURLRADDS EVENTO 53383 53.383
VERTICAL CON PANDERETE CON METROS
6.7 HIDROFUGQ CUADRADOS EVENTO 84.767 84.767
METROS
6.8 MANO .DE OBRA CURDRADS EVENTO 41567 41.567
6.9 DETUNTA DE DILATACION EN He A® METRO EVENTO 71.267
' LINEAL 71.267 :
METRO
6.10 WANO DE OBRA AL EVENTO 10.400 39.400
DE LOSA DE BANO CON EMULSION METROS
6.11 ASFALTICA ,2 MANOS CUADRADOS EVENTO 79.067 73.067
METROS
6.12 MANO DE OBRA RS EVENTO 41600 41.600
DE TECHO DE ZINC CON MEMBRANA METROS
6.13 ASFALTICA DE 3 MM CUADRADOS EVENTO 73.483 73.483
METROS
MANO DE OBRA CUnoRaDos EVENTO 37183 37.183
DE SUPERFICIE ENTERRADA DEL
RESERVORIO INFERIOR Y CASETA DE METROS
BOMBEO, CON EMULSION BITUMINOSAY | CUADRADOS EVENTO 145.633 145.633
MANTA ASFALTICA.
METROS
MANO DE OBRA Unnass EVENTO 80,033 80.033
IMPERMEABILIZACION INTERNA DE METROS
RESERVORIOS CUADRADOS EVENTO 181.300 181.300
METROS
MANO DE OBRA CORDRADDS EVENTO 86.700 86.700
IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EN METROS
PASTA CON MICRO FIBRAS POLIURETANICAS | MO EVENTO 117,433 117.433
(MEMBRANA FIBRADA) :
METROS
MAN
0 DE OBRA CURDRADDS EVENTO 56.900 59.900
» TOTAL ITEM 1.532.333
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1 | ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS 't'l'ﬂ:? EVENTO . 45550 45.950
72 MANO DE OBRA t’l';TEi(L) EVENTO ) 27383 27.383
73 DINTEL PREFABRICADO DE He A° ':I';ERA? EVENTO ) 26417 126.417
7.4 MANO DE OBRA ':I';ERA? EVENTO . 60517 60.917
7.5 ENVARILLADO DE MUROS 'SEEZ? EVENTO ) 47550 47.950
7.6 MANO DE OBRA 'L’::Ei? EVENTO ) 27383 27.383
7.7 COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES METRO EVENTO 50.867
: LINEAL 1 50.867
7.8 MANO DE OBRA 'ETETE';? EVENTO . 20133 29.133
TOTALITEM | 416.000
8.1 CON LADRILLO COMUN DE 0,15 M | cu'\:g’;%sos EVENTO . 08.250 98.250
8.2 MANO DE OBRA CU“:EEZ%SOS EVENTO . 6417 52.417
8.3 CON LADRILLO HUECO DE 0,15 M CU’\:EDL’:%SOS EVENTO ) 56,583 86.583
8.4 MANO DE OBRA CU'\:EE\CI)JSOS EVENTQ . 45417 45.417
8.5 DE CALCE £=0,20 M EN BAROS CU“:EDL’:%SOS EVENTO . 108.033 108.033
8.6 MANO DE OBRA CU“:ELRAODSOS EVENTO , 65 300 55.300
8.7 DE LADRILLO COMUN EN PANDERETE cuhf\EDTRFi\%Sos EVENTO ) 117,667 117.667
8.8 MANO DE OBRA cu“:EDTR'Z%Sos EVENTO . 64.000 64.000
8.10 MANO DE OBRA CU’\/:E)LF;\?)SOS EVENTO ) 136.017 136.017
8.11 DE ELEVACION CON LADRILLO CONVOGD METROS EVENTO 140.317
CUADRADOS 1 140317
8.12 MANO DE OBRA CU":EL’Z%SOS EVENTO . 70017 70.017
012 gf;gf;;s DE LADRILLO COMUN DE 0,30 X m;i? CVENTO 1 oo 120500
8.14 MANO DE OBRA , 't':;;i? EVENTO . 26167 76.167
a1s ;.'::T;S DE LADRILLO COMUN DE 0.45 X ll\-/llf";RA? VENTO 1 oo o
8.16 MANO,DECBRA 'tf;;i? EVENTO ) 103,950 103.950
TOTAL ITEM 1.686.333

72131601008 ;
:  GloBAL.

DE 1 CAPA 1,5 CM. CON HIDROFUGO METROS
9.1 INTERIOR CUADRADOS EVENTO 1 41717 aL7y
METROS
9.2 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO , 20283 30.283
REVOQUE EXTERIOR DE 1 CAPA E=1.5CM METROS
9.
3 (1:4:16) CUADRADOS EVENTO 1 39.217 39.217
METROS
/ 9.4 MANO DE OBRA
ST CUADRADOS EVENTO 1 30.117 30.117
N S5
§:0 g Fnizggdgig:gi?{sézmolgo(éon METROS EVENTO 36.133
ST o HoROFUGO) CUADRADOS 1 36.133 :
. L
4] ? METROS
s %6 MANQ DE OBRA
g ;/g 21 ODEO CUADRADOS EVENTO 1 25.200 25.200
e O A DOS CAPAS FILTRADO CON HIDROFUGO METROS
o 9.7 h
£ !_{35 EN BAROS CUADRADOS EVENTO 1 47.250 47.250
& £ ;5:7 9.8 MANO DE OBRA METROS EVENTO
TR . CUADRADOS 1 31.083 31.083
Y% IMPERMEABLE CON CERESITA (1,3) REBAJE METROS
ScoFey | oo EVENTO 55333
I SIN LOSA CUADRADOS 1 55333 :
AL PIE. 9.10 MANO DE OBRA METROS
2 5 ODEO CUADRADOS EVENTO 1 33.333 33.333
2 9.11 DE CIELORRASO 1:4:12 METROS EVENTO 58.067
CUADRADOS 1 58.067 :
METROS
9.12 MANO DE OBRA
CUADRADOS EVENTO 1 38.600 38.600
METROS
9.13 DE PILARES DE MAMPOSTERIA
CUADRADOS EVENTD. . oot o) o g92sp) 49250
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METROS

417

9.14 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO ) 12417 32.41
,, METROS

9.15 DE PILARES DE H° A CUADRADDS EVENTO . 52033 52.033
METROS

9.16 MANO DE OBRA CORDRADS EVENTO . 38.300 38.300
. METROS

9.17 DE LOSAS Y VIGAS DE H° A CORDRADS EVENTO ) 60617 60.617
METROS

9.18 MANO DE OBRA CORDRADS EVENTO ) 12,050 42.050

OTERONES EN BORDE DE LOSAS METRO EVENTO 73.850

3.19 G LINEAL 1 73.850 :

METRO

9.20 MANO DE OBRA A EVENTO . 37483 37.483

9.21 REPARACION DE CORNISAS PERIMETRALES METRO EVENTO 73.067

: LINEAL 1 73.067

METRO

9.22 MANO DE OBRA AL EVENTO \ 42,933 42.933

TOTALITEM 968.333

DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA

i

METRb

0.1 LAVADA). LINEAL EVENTO 1 38.750 38.750
102 MANO DE OBRA t':;TERACL’ EVENTO 2 25017 25.917
10.3 REVOQUE DE MOCHETA ’:::IEIR\? EVENTQ 1 34.383 34,383
10.4 MANO DE OBRA 't’:;:RACL’ EVENTO . 13283 23.283

TOTAL ITEM 122.333

S

DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC METROS

111 Ne 22 CUADRADOS EVENTO 1 163.600 163.600
METROS
12 MANQ DE OBRA o bns EVENTO . 101,067 101.067
DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA METROS
113 TRAPEZOIDAL CUADRADOS EVENTO 1 212.617 212617
METROS
114 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO ) 124,383 124.383
115 DE TECHO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO METROS EVENTO 183.400
: CUADRADOS 1 183.400 -
METROS
116 MANO DE OBRA R RADS EVENTO ) 102,600 102.600
DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO ETROS
17 (PILARES Y VIGAS), CON VARILLAS CURDRADDS EVENTO . 361317 361.317
TORSIONADAS Y JECHO DE CHAPA DE ZINC :
METROS
118 MANODE OBRA CORDRADS EVENTO . 171683 171.683
DE-ESTRUCTURA METALICA DE TECHO VETROS
11.9 (RILABES Y VIGAS) CON CHAPA DOBLADA Y | ETROS EVENTO . 105,417 395.417
TECHO DE CHAPA DE ZINC ‘
METROS
11.10 MANO DE OBRA CUnDRADDS EVENTO . 178583 178.583
1111 PILARES Y VIGAS DE CHAPA DOBLADA 15x15 |  METRO EVENTO 157.250
: LINEAL 1 157.250 :
METRO
1112 MANO DE OBRA » L EVENTO . 68417 68.417
DE ESTRUCTURA Y TECHO DE METROS
11.13 POLICARBONATO DE 6 MM CON PROVISION | CUADRADOS EVENTO 1 544.683 544.683
METROS
14 MAN
111 O DE 0BRA CURDRADDS EVENTO . 273317 273317
DE CANALONES AUTOPORTANTES DE METROS
1115
FIBROCEMENTO CUADRADOS EVENTO 1 256.383 256.383
METROS
11.16 MAN
O DE OBRA CURDRASDS EVENTO . 03,950 93.950
TOTAL ITEM 3.388.667
12
METROS
121 AZULEIO DE
30X30CM CORDRADS EVENTO . 126,983 126.983
METROS
122 MANO DE OBRA
CUADRADOS EVENTO 1 63.017 63.017
METRO
12.3 CANTONERA DE METAL
NEAL EVENTO . 67,400 67.400
METRO
124 MANO DE OBRA
yling EVENTO ) 18267 38.267
METROS
125 DE GRANITO NATURAL
CUADRADOS EVENTO 1 1.257.733 1.257.733
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126 MANO DE OBRA cuhzmx?asos EVENTO 627600 527.600
METRO

127 DE GUARDA (LISTEL) 0,08X0,25 M e EVENTO 66,200 66.200
12.8 MANO DE OBRA 't’l';ERA? EVENTO 12133 32133
12.9 DE PORCELANATO cu'\/:ETr&%Sos EVENTO 12017 224.017
12.10 MANO DE OBRA CUh:EDE;%SOS EVENTO 108.983 108.983
12.11 NORMAL DE 1,50,1,90 Y 2,30 MM cuh:\gzz%sos EVENTO 172,367 372.367
12.12 MANO DE OBRA cu'xEoTRZ%Sos EVENTO 136,300 136300
12.13 COLORES DE 1,50 Y 1,90 MM cu'\zgli%sos EVENTO 410367 410.367
12.14 MANO DE OBRA cu“:EDTRZ%Sos EVENTO 153,967 153.967
12.15 COLORES DE 2,30 MM CU":EDTR’;%SOS EVENTO poa. 453.967
12.16 MANO DE OBRA CU“:EL';%SOS EVENTO 170033 170.033
TOTAL TEM 4.209.333

13.1 CONTRAPISO DE CASCOTES cuh:f)T;;ODSos EVENTO s9.467 39.467
13.2 MANO DE OBRA CU"QELZ%SOS EVENTO 24533 24533
13.4 MANO DE OBRA CU":EDL';%SOS EVENTO 13783 23.783
1355 CARPETA PARA PISO VINILICO CU“:EL';%SOS EVENTO 56,633 86.933
136 MANO DE OBRA cuMAETRRA%Sos EVENTO 56067 56.067

CARPETA PARA BASE DE
13.7 IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON cu'\:;z%sos EVENTO 18,667 38.667
PENDIENTE

13.8 MANO DE OBRA Cuh:ED;RAcl))SOS EVENTO 27,000 27.000

13.9 PISO DE GRANITO 30X 30 CON'PUIDO cu“:f)z\%sos EVENTO 167,750 167.750

13.10 MANO DE OBRA cu“:EoTR’:\%Sos EVENTO 68517 88.917
13.11 PISO TEIUELITAS CU’\:I\E)T!'?RA%SOS EVENTO 129033 129.033
13.12 MANO DE'0BRA cu“f\;r;%%s EVENTO 67300 67.300
13.13 PISO.CERAMICO CU“:EDL':%%S EVENTO 161917 161.917
13.14 WIANO DE OBRA CUhf\EDL:Ol)SOS EVENTO 70417 79.417
13.15 PISO PORCELANATO CUh/AAEDTRZODSOS EVENTO 116733 216.733
13.16 MANO DE OBRA CU'\:EL’;%SOS EVENTO 111933 111.933
13.17 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PI5 METROS EVENTO 255.567

CUADRADOS 255.567

1.18 MANO DE OBRA CU":EDL'Z%%S EVENTO 126100 126.100
3.19 MESADA DE GRANITO NATURAL CU“:EDL':%SOS EVENTO 1295.583 1.295.583

13.20 MANO DE OBRA cu'\:;':%sos EVENTO 675,083 575.083
13.21 DE ALISADO DE CEMENTO CU'\:EDLZODSOS EVENTO 50.950 50.950
13.22 MANO DE OBRA CU“:EL';%%S EVENTO 45050 35.050
13.23 DE HA® DE 10 CM CU":EL’;%SOS EVENTO 126033 226.033
13.24 MANO DE OBRA CU":EL:%SOS EVENTO 106.633 106.633
13.25 DE BALDOSONES DE HORMIGON 40X 40Mm | METROS EVENTO 130.967

CUADRADOS 130.967

13.26 MANO DE OBRA cu'\/AxEDTR';ODSos EVENTO 63.033 63.033
13.27 EMNACcESf»?S e PISODEGRATITOA cu'\:;z\%sos EVENTO 68.867 68.867
13.28 MANO DE OBRA / cu'ilE)TRr:\%sos EVENTO 240467 44.467

E
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PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO METRO
13.29 ANTIDESUIZANTES PARA HUELLAS DE EVENTO 419.983
LINEAL 1 419.983
ESCALERA ,A=0,34 M
METRO
13.30 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO L 225,683 229.683
PLANCHAS DE GRANITO RECONSTITUIDO METRO
13.31 ANTIDESLIZANTES PARA CONTRAHUELLAS LINEAL EVENTO 1 413.733 413.733
DE ESCALERA , A=0,15 M )
METRO
13.32 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 225.933 225.933
MOSAICOS DE CANTO RODADO DE 0,30 X METROS
13.33 0,30 M CUADRADOS EVENTO 1 152.733 152.733
METROS
13.34 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 76,267 76.267
13.35 DE PIEDRA BASALTICA (EMPEDRADO) METROS EVENTO 106.967
’ CUADRADOS 1 106.967
METROS
13.36 MANQ DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 67.367 67.367
METROS
13.37 PULIDO DE PISOS DE GRANITO CUADRADOS EVENTO 1 280 79.850
METROS
13.38 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 50.483 50.483
PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE METROS
13.39 GRANITO RECONSTITUIDO TIPO TAQUITO CUADRADOS EVENTO 1 165.550 165.550
METROS
13.40 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO > 84.450 84.450
PROVISION Y COLOCACION DE METROS
13.41 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON PVC DEL EVENTO 140.883
TIPO MACHIMBRE CUADRADOS 1 140.883
METROS
13.42 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTQ 1 66.783 66.783
TOTAL ITEM 6.614.000
14
METRO
14.1 DE GRANITO BASE GRIS. NlEAL EVENTO 1 48.567 48.567
METRO
14.2 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 31.433 31.433
o METRO
14.3 DE CERAMICO LINEAL EVENTO 1 43,700 43.700
METRO
14.4 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 26,300 29.300
14.5 SANITARIO DE ALUMINIO ANODIZADO METRO EVENTO 98.233
: LINEAL 1 98.233 )
METRO
14.6 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 40.100 40.100
METRO
14.7 DE PORCELANATG LINEAL EVENTO 1 86.683 86.683
. METRO
14.8 MANOQ DE OBRA LINEAL EVENTO 1 52.983 52.983
TOTAL ITEM
15.1 PINTURA INTERNA :
METROS
15.2 A LA CAL CON FIJADOR CUADRADOS EVENTO 1 16.617 16.617
METROS
15.3 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 11.050 11.050
METROS
LATEX DE CIELORRASO CUADRADOS EVENTO 1 32,600 32.600
METROS
MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 23.733 23.733
i METROS
y
LATEX INTERIOR CON ENDUIDO CUAPRADOS EVENTO 1 41683 41.683
METROS
MANOQ DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 32.650 32.650
METROS
PINTURA EPOXICA EN MAMPOSTERIA CUADRADOS EVENTO 1 76,383 76.383
METROS
MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 53.950 53,950
METROS
PINTURA EPOXICA EN CIELORRASO CUADRADOS EVENTO 1 77217 77.217
METROS
R
MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 57.783 57.783
METROS
PINTURA TEXTURIZADA CUADRADOS EVENTO 1 96.367 96.367
METROS
MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1 64.300 64.300
METROS
.14
15.1 ENDUIDO DE PAREDES |NT§|9R EXTERIOR | 1 oADOS
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METROS

15.15 MANO DE OBRA CUAORADDS EVENTO 20,650 20.650

ENDUIDO CEMENTICIO INTERIOR EXTERIOR |  METROS EVENTO 67.217

15.16 CUADRADOS 67.217 :

METROS

15.17 MANO DE OBRA CURDRASDS EVENTO 45117 45.117
] METROS

15.18 PINTURAS ESMALTE SINTETICO U RADS EVENTO 55,383 55.383
METROS

15.19 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO 12617 32.617

INTERIGR
PARA ABERTURAS METALICAS

METROS

15.20 CURLRADDS EVENTO 39,800 39.800
15.21 MANO DE OBRA cu“:EoLFi\%sos EVENTO 28533 28533
15.22 PARA ABERTURAS DE MADERA cuh:;rj\%sos EVENTO 40,433 40.133
15.23 MANO DE OBRA CU'\:EDLZ%SOS EVENTO £ 28.533
15.24 DE BARANDAS Y PASAMANOS CU':EL';%SOS EVENTO 39,800 39.800
15.25 MANO DE OBRA cu“:ETRz%Sos EVENTO 28,533 28.533
15.26 BARNIZADO DE MADERAS EN GENERAL METRO EVENTO 34.883
LINEAL 34.883
15.27 MANO DE OBRA t?;LRA? EVENTQ 25117 25.117
15.28 DE CANALETAS Y BAJADAS 't’l‘;;RA? EVENTO 41,700 41.700
15.29 MANO DE OBRA 'S;;RA? EVENTO 26300 28.300
15.30 DE CANERIAS DE INSTALACIONES CUT\EEZ?)SOS EVENTO 38.157 38.167
15.31 MANO DE OBRA CU“:\EDL':\%SOS EVENTO 26,167 26.167
15.32 DE PISOS AL EPOXI cuh:;rfmoosos EVENTO 80,550 80.550
15.33 MANO DE OBRA cuh:EoTRz\%Sos EVENTO 53.450 53.450
15.35 MANO DE OBRA cu“:g;i%sos EVENTO 20,200 30.200
PINTURA INTERIOR/EXTERIOR DEL TIPO VETROS
15.36 INSECTICIDA CON MICRQENEAPSULACION | "t-ti 8 EVENTO 74,083 74.083
POLIMETRICA.
1537 MANO DE OBRA cuﬁEom\?)sos EVENTO 46,583 46.583

15.39 MANO DE OBRA CU’:'EL’;%SOS EVENTO 15617 35.617
15.41 MANO DE OBRA cuh/AxETR';%Sos EVENTO 28783 28.783
15.43 MANO DE OBRA cuMAEDTRlZ%Sos EVENTO 46,567 46.567
15.45 MANO DE OBRA cuh:ETrS\ODSos EVENTO 11550 11.550
O e I
15.47 MANO DE OBRA cu'ﬁgzxoosos EVENTO 62500 62.800
1548 ALTURAS SUPERIORES ADE 7MY | cunpmaos | EVENTO josgs| 11938
15.49 MANO DE OBRA CU“:EL‘L%SOS EVENTO 78550 78.950
1550 EeTACIONAMIENTO AL EPON curoRADs | EVENTO jovaso| 100450}
15,51 MANO DE OBRA cuher)TRz%%s EVENTO 60,550 60.550 |
15.52 DE PISOS AL EPOXI cu'\:EDTRi?)Sos EVENTO 86583 86.583 }
MANO DE OBRA ) ':’I‘:;i? EVENTO caa1r 54.417)]
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-
PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON METRO
T '
15.54 ESMALTE SINTETICO LINEAL EVENTO 1 36.883 36.883
METROS
15.55 MANO DE OBRA CURBRADDS EVENTO ) 23783 23.783
METROS
15.56 PINTURA INSECTICIDA CUADRADDS EVENTO . 74,083 74.083
METROS
15.57 MANO DE OBRA CUADRADDS EVENTO , 48.250 48.250
TOTAL ITEM 2.695.000
16 | 72101803001 !
REPARACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO METROS
16.1 INCLUYENDO HERRAJES Y CERRADURA CUADRADOS EVENTO 1 194.617 194.617
METROS
162 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO ) 101,383 101.383
REPARACION GENERAL DE PARASOLES METROS
163 EXISTENTES DE ALUMINIO CON PROVISION EVENTO 300.817
817
P ATERIALES CUADRADOS 1 300.81
METROS
16.4 MANO DE OBRA CURDRADOS EVENTO \ A 154.517
PROVISION Y COLOCACION DE METROS
16.5 QUIEBRASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO EVENTO 1.381.383
CON PERFILARIAS DE ALUMINIO CUADRADOS ! 1.381.383
METROS
16.6 MANO DE OBRA CUADRADDS EVENTO y s85 617 585.617
DE PERFILARIA DE ALUMINIO CHAPA METRO
16.7 DOBLADA EN BAROS LINEAL EVENTQ 1 116.267 116.267
METRO
16.8 MANO DE OBRA HNEAL EVENTO \ 63,067 63.067
6.9 DE PLACA DIVISORIA EN BAROS (PANO FLIO) | . METROS EVENTO 333.183
16. CUADRADOS 1 333,183 .
METROS
16.10 MANO DE OBRA AR EVENTO ) 08.150 98.150
PUERTA DE HOJA DE ABRIR CON
16.11 PASADORES 0,80X1,70 M ML EVENTO 1 862.750 862.750
16.12 MANO DE OBRA URIDAD EVENTO . 262,017 262,917
POSA MANO DE ACERO INOXIDABLE PARA METRO
16.13 CAPACIDADES DIFERENTES LINEAL EVENTO 1 355733 355.733
METRO
16.14 MANO DE OBRA AL EVENTO ) 86,600 86.600
REPARACION DE REJAS Y/O PORTONES DE
HIERRO (CAMBIO DE ZONA ARECTADA POR METROS
16.15 CORROSION, SOLDADURA, AJUSTE, PINTURA | CUADRADOS EVENTO 1 343.900 343.900
ANTI OXIDO)
METROS
16.16 MANO DE OBRA CURDRADOS EVENTO ) 120433 120.433
PROVISION YCOLOCACION PORTON DE METROS
16.17 HIERRO CUADRADOS EVENTO 1 594.650 594.650
METROS
16.18 MANQ DE.OBRA CURoRAS EVENTO ) 268,683 268.683
PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS
AEREAS Y DE BAJADA EN CHAPA METRO
16.19 GALVANIZADA NA®24 C/ ANTIOXIDO, AL EVENTO ) 139.167 139.167
AEREAS DESARROLLO: 50 CM, IDEM LAS :
EMBUTIDAS
METRO
16.20 MANO DE OBRA AL EVENTO . 70,500 70.500
METROS
16.21 ESTRUCTURA METALICA CURDRADIS EVENTO . 338217 338217
METROS
]6.22 MANO DE OBRA CURBRADES EVENTO ) 160783 160.783
PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METROS
1623 CORTAFUEGO CUADRADOS EVENTO 1 3.096.567 3.096.567
METROS
16.24 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO . L376.767 1.376.767
16.25 REPARACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA METROS EVENTO 883.267
CUADRADOS 1 883.267 -
METROS
16.26 MANO DE OBRA COADRADDS EVENTO ) 286,733 386,733
ABERTURA DE ALUMINIO TIPO METROS
16.27 APERSIANADA CON PUERTA PARA DUCTO | CUADRADOS EVENTO 1 871017 871.017
METROS
16.28 MANO DE OBRA CUADRADDS EVENTO ) 21317 321317
TOTALITEM | 13.869,000
: SR
CARPETA DE REGULARIZACION DE PISO METROS
171 PARA VEREDAS CUADRADOS EVENTO 1 33.033 33.033
METROS
: R
17.2 MANO DE OBRA C CUADRADDS EVENTO ) 23033 23.033
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83.000

17.3 He A° LINEAL EVENTO 1 83.000
17.4 MANO DE OBRA ':’I';ERA? EVENTO ) 7567 47.667
TS| M | |, | ]
17.6 MANO DE OBRA CUMAEDL’:\%SOS EVENTO ) 46833 46.833
e A I P R
17.8 MANO DE OBRA CU“:SL'Z%SOS EVENTO ) 114767 114.767
oI | U | o | | ou] 7o
17.10 MANO DE OBRA CU'\:‘E)LT?)SOS EVENTO . 100,883 100.883
17.11 ALAMBRE TEJIDO DE 2,5" CALIBRE 14 cuh:EDTRRAODSos EVENTO ) 67117 67.117
17.12 MANO DE OBRA cu“f\;‘:\%sos EVENTO ) . 38.550
17.13 ALAMBRES DE PUAS 'l’l';;ﬁ? EVENTO . 2667 2667
17.14 MANO DE OBRA 't':;ERACL’ EVENTO . L667 667
17.15 ALAMBRE LISO 'L’I';;i? EVENTO ) 2,000 41000
17.16 MANO DE OBRA 'fl';?:? EVENTQ ) 2,000 2,000
17.17 gﬁ%’:égmc'o" PARA POSTES DE H" A® UNIDAD EVENTO . 117183 117.183
17.18 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 54,483 54.483
17.19 233{,53352"*8((’;‘3'%” PREFABRICADO UNIDAD EVENTO ) 01167 91.167
17.20 MANO DE OBRA UNIDAT EVENTO . 61833 51.833
1.401.067

PISO VINILICO EN ROLLO PARA USO |

METROS

TOTAL ITEM

181 QUIRURGICO CON CEPILLADO DE, PUERTAS | CUADRADOS EVENTO 1 526.783 526783
METROS
18.2 MANO DE OBRA CUnoRADDs EVENTO . 232550 232.550
REVESTIDO DE VINILICO-EN ROLLO PARA METROS
183 EN PAREDES DE USO QUIRURGICO PREVIO | 2P EVENTO ) 631850 631.850
PREPARADO CON BASE.CEMENTICIO, '
METROS
18.4 MANO DE OBRA CUADRADDS EVENTO ) 121817 221817
BURLETE DE GOMA MEDIA CARA Y METRO
185 SELLADOR PARA ZOCALO SANITARIO LINEAL EVENTO 1 66.667 66.667
METRO
186 MANQ DE OBRA I ns EVENTO . 28,000 28.000
PISOVINILICO 30 X 30 DE E=2 MM CON METROS
187 CEPILLADLO DE PUERTA CUADRADOS EVENTO 1 296.800 296.800
METROS
188 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO ) 128200 128.200
METRO
18.9 ZOCALO DE PVC SANITARIO AL EVENTO ) 85250 85.250
METRO
18.10 MANO DE OBRA AL EVENTO . 26,417 26417
18 TERMINALES PARA UMBRALES METRO EVENTO 91.367
8 LINEAL 1 91.367 :
METRO
}112 MANO DE OBRA n EVENTO ) 26300 28.300
TOTAL ITEM 2.364.000

RETIRO DE MAMPARAS EUCATEX, CIEGA A

19.1 :\//:2::2/;?:; SON RECUPERACION DE cuh:EDLZ%Sos EVENTO . 2233 29.233
19.2 MANO DE OBRA cuh:EDTR':\%Sos EVENTO . 15767 15.767
193 CON PERFILARIA DE ALUMINIG | cunpmabos | EVENTO : jerso| 2367
19.4 MANO DE OBRA CU&EL’L%SOS EVENTO . 137,25 137.250
195 PERFIARA DEALMNG | cunpapos | EVENTO ) sees00| 556300
19.6 MANO DE OBRA cu“:m\oosos EVENTO s 195367 195.367
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19.7 TRADORLS UNIDAD EVENTO ) 11049100 1.049.100
19.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 205567 305.567
MAMPARAS DE ROCA YESO TIPO RH CIEGAS | METROS
19.9 DE 50 MM INCLUYENDO PERFILARIAS CUADRADOS EVENTO 1 356.933 356.933
METROS
19.10 MANO DE OBRA CUADRADGS EVENTO ) 185,600 185.600
MAMPARAS DE ROCA YESODESOMM TIPO | o
19.11 RH CON ABERTURAS INCLUYENDO CURDRADDS EVENTO . 502,517 802,517
PERFILARIAS CERRADURAS VIDRIOS :
METROS
19.12 MANO DE OBRA CORDRADS EVENTO . 289,483 289.483
PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS
19.13 DE USO HOSPITALARIO A CILINDRO UNIDAD EVENTO 1 345350 345350
19.14 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 166.983 166.983
PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS
19.15 ESPECIALES DE ALTA SEGURIDAD TIPO UNIDAD EVENTO ) ors 544.917
TETRA :
19.16 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 298750 244.750
PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS
19.17 PARA ABERTURAS TIPO YALE UNIDAD EVENTO 1 298.133 298.133
19.18 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO : 129200 129.200
PROVISION Y COLOCACION DE BISAGRAS
E 188,
19.19 VAIVEN REFORZADAS DE 5" UNIDAD VENTQ 1 188,750 88.750
19.20 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 112,25 112.250
DE PLACA DE CEMENTICIO 12MM, CON METROS
) o _
19.21 PERFILARIA DE SUJECION COMPLETO CUADRADOS EITo 1 560.550 560.550
METROS
19.22 MANO DE OBRA CURoRAA EVENTO . 290117 290.117

PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE

METRO

TOTAL ITEM

7.050.867

201 MADERA PARA PUERTAS LINEAL EVENTO 1 140.350 140.350
METRO
202 MANO DE OBRA N EVENTO ) 60,650 69.650
PROVISIGN ¥ COLOCACION DE MARCOS METRO
203 METALICOS PARA PUERTAS LINEAL EVENTO 1 161.583 161.583
METRO
204 MANO DE OBRA A EVENTO ) 26,750 76.750
PROVISION Y COLOCAGION DE PUERTAS METROS
205 PLACA DE CONHERRAIES Y CERRADURAS | CUADRADOS EVENTO 1 458117 458.117
METROS
206 MANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO . 206,550 206.550
PROVISION Y»COLOCACION DE METRO
207 CONTRAMARCO LINEAL EVENTO 1 43717 43.717
METRO
208 MANO DE OBRA AL EVENTO . 17550 17.950
PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE METRO
209 MADERA DE 10 CM LINEAL EVENTO 1 55.833 55833
METRO
20.10 MANO DE OBRA iy EVENTO ) 26,167 26.167
REPARACION DE PUERTAS, INCLUYE
2011 PROVISION Y COLOCACION DE MANIIONES, UNIDAD EVENTO . 170,533 370,533
GOLPETES BISAGRAS Y CERRADURAS :
20.12 MANO DE OBRA
0 UNIDAD EVENTO . 168.500 168.800
PUERTA TABLERO DE 0,80/0,90 X 2,10 CON
20.13 PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS UNIDAD EVENTO 1 2.025.983 2.025.983
MANO DE OBRA
0 UNIDAD EVENTO ) 835,017 839.017
TOTAL ITEM 4.661.000
4 | PROVISION Y
METROS
RUDO | 4
CRUDO INCOLORO DE 4 MM CURORADDS EVENTO . 138,983 238.983
METROS
MANO DE OBRA CURLRADDS EVENTO ) 125,350 125.350
METROS
PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 6 MM CUALRADDS EVENTO . $36.450 336.450
METROS
M
ANO DE OBRA CURDRADDS EVENTO . 158550 158,550
METROS
PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 8 MM CUADRADDS EVENTO . 182,700 482.700
METROS
MANO DE OBRA
. CUADRADOS EVENTO 1 228,633 228633
: v
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METROS
PROVISION DE VIDRIO CRUDO DE 10 MM CUADRADOS EVENTO 572,817 572.817
METROS
21.8 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 268.183 268.183
PROVISION DE ABERTURAS CON BARRA METROS
29 ANTIPANICO PARA SALIDA DE EMERGENCIA | CUADRADOS EVENTO 2.136.867 2.136.867
METROS
21.10 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 772,467 772.467
2111 PLOTEADO FULL COLOR SOBRE BLINDEX. METROS EVENTO 306.467
' ) CUADRADOS 306.467 ’
METROS
21.12 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTOQ 184.867 184.867
METROS
21.13 MICROPERFORADO SOBRE BLINDEX CUADRADOS EVENTO 356.100 356.100
METROS
21.14 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 169.233 169.233
METROS
21.15 VIDRIO LAMINADO COLOR CUADRADOS EVENTO 1.633.883 1.633.883
METROS
21.16 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 5007 830.117
ESPEJOS - TIPO FLOAT EN SANITARIOS E= 4 METROS
217 MM, SEGUN MEDIDAS CUADRADOS EVENTO 440,517 440517
METROS
21.18 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 188.483 188.483
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO
TEMPLADO DE 10 MM, C/ABERTURAS METROS
2119 BATIENTES HERRAJES CON FRENO Y CUADRADOS EVENTO 1.654.117 1654.117
MANIJONES CON CERRADURA
METROS
21.20 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 638.883 638.883
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO METROS
21.21 TEMPLADO DE 10 MM, C/ABERTURAS CUADRADOS EVENTO 1.502.750 1.502.750
CORREDIZAS, HERRAJES Y CERRADURAS Ve
METROS
21.22 MANO DE OBRA CUADRADDS EVENTO £06.917 606.917
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO METROS.
2123 TEMPLADO DE 10 MM PANO FUO CUADRADOS EVENTO 1.392.550 1.392.550
METROS
21.24 MANO DE OBRA £UADRADOS EVENTO 537.117 537.117
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIQ
TEMPLADO DE 8 MM, C/ABERTURAS METROS
2125 BATIENTES, HERRAJES CON FRENO Y CUADRADOS EVENTO 1.613.450 1.613.450
MANIJONES CON CERRADURA
METROS
21.26 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 638,883 638.883
PROVISION Y COLOCAGION'DE VIDRIO METROS
21.27 TEMPLADO DE 8 MM)C/ABERTURAS CUADRADOS EVENTO 1.505.400 1.505.400
CORREDIZAS, HERRAIES Y CERRADURAS s
METROS
21.28 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 506.267 596.267
PROVISION Y»COLOCACION DE VIDRIO METROS
2129 TEMPRADO DE 8 MM PARO FIIO CUADRADOS EVENTO 1.205.350 1.205.350
METROS
21.30 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 420.317 420317
METROS
21.31 PLOTEADO SOBRE BLINDEX CUADRADOS EVENTO 157.083 157.083
METROS
21.32 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 74.917 74.917
METROS
21.33 POLARIZADO DE VIDRIOS CUADRADOS EVENTO 136.533 136.533
METROS
2134 DE OBRA
/ MANO DE O CUADRADOS EVENTO 63.133 63.133
TOTAL ITE 22.174.333
PROVISION E INSTALACION DE SENSOR DE
MOVIMIENTOS PARA PUERTAS
AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON LOS UNIDAD EVENTO 5.435.467 5.435.467
EXISTENTES)
MANO DE OBRA
UNIDAD EVENTO 3.171.200 3.171.200
PROVISION E INSTALACION DE MOTOR
PARA PUERTAS AUTOMATICAS UNIDAD EVENTO 17.933.650 17.933.650
(COMPATIBLE CON LOS EXISTENTES) -933.65
MANO DE OBRA NIDA VENT
U D EVENTO 3.857.350 3.857.350
PROVISION E INSTALACION DE POLEAS PARA
PUERTAS AUTOMATICAS (COMPATIBLE CON UNIDAD EVENTO 379 3.799.617
LOS EXISTENTES) -799.617
226 MANO DE OBRA UNIDAD EVEN
TO 9.269.383 2.269.383
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REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
227 PUERTAS AUTOMATICA (NO INCLUYE UNIDAD EVENTO 936.717 936.717
CAMBIO DE MOTOR, SENSOR) )
22.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 471.950 471.950
PROVISION Y COLOCACION DE FRENOS
VE 975.350
229 PARA PUERTAS BATIENTES UNIDAD EVENTO 975.350
22.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 420317 420.317
PROVISION Y COLOCACION DE HERRAIJE Y
22.11 CERRADURAS (MANUSA) PARA PUERTAS UNIDAD EVENTO 4.901.917 4.901.917
AUTOMATICAS (NO INCLUYE EL VIDRIO) e
22.12 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 2.720.083 2.720.083
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
22.13 PUERTAS {HERRAJES, FRENOS, MANIJAS, UNIDAD EVENTO 832.000 832.000
PASADORES) )
47.725.000

TOTAL ITEM

COMPLETO POR BANO oAt UNIDAD EVENTO 2.084.817 2084817

23.2 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1073.850 1.073.850
23.4 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1.098.417 1.098.417
23.5 LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4 " UNIDAD EVENTQ 1.886.000 1.886.000
23.6 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 916.333 916.333
23.7 LLAVE DE PASO 1/2 DE PLASTICO UNIDAD EVENTO 155.017 155.017
23.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 90.983 90.983
239 LLAVE DE PASO DE 3/4 PLASTICO UNIDAD EVENTO 215.433 215.433
23.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 125.567 125.567
23.11 LLAVE DE PASO DE 1 UNIDAD EVENTO 286.283 286.283
23.12 MANQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 170717 170.717
23.13 LLAVE DE PASO 1-1/4 UNIDAD EVENTO 361,683 361.683
23.14 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 224317 224.317
23.15 LLAVE RE PASO DE 1-1/2 UNIDAD EVENTO 441317 441,317
23.16 MANQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 267.350 267.350
23.17 CARO PLASTICO DE 1" 't"':;i? EVENTO 66.233 69.233
23.18 MANO DE OBRA 'S;ERA? EVENTO 29,767 29.767
23.19 CANO DE 1/2" PVC 'L’I';;RA‘B EVENTO 54283 54.283
23.20 MANO DE OBRA 't’l':;RA? EVENTO 27,717 27.717
23/1 CARO DE 3/4 PVC z‘:;i? EVENTO 62433 62.433
}{.22 MANO DE OBRA ':AI;;RA? EVENTO 33.567 33.567
23.23 CANO DE 100 MM BLANCO m;i? EVENTO 76,150 76.150
23.24 MANO DE OBRA ':’I’;;:? EVENTO 24183 44.183
23.25 CANO DE 100 MM SERIE R-GRIS 'L’:EERACL) EVENTO 97.917 97.917
23.26 MANO DE OBRA mf‘;i? EVENTO 55,083 55.083
23.27 CARO DE 40 BLANCO Yxlrii? EVENTO 48.883 48.883
23.28 MANO DE OBRA ﬁ:;’:\? EVENTO 20,450 20.450
23.29 CANO DE VENTILACION 50 ':I';ERA? EVENTO 57.917 57.917
23.30 MANO DE OBRA ':’:;;RA? EVENTO 24.083 24.083
23.31 REJILLAS SIFONADAS 15 X15 R UNIDAD EVENTO 80.733 80.733
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23.32 MANQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 39.600 39.600
23.33 DESENGRASADOR UNIDAD EVENTO 1 164.000 164.000
23.34 MANOC DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 82,333 82.333
2335 isr?n\//aglggsrocr? E?cf/fv'-?éﬁ EAE@?SES::(SDS nﬁ:&RACLJ EVENTO 1 87.367 87.367
23.36 MANO DE OBRA 'L’I':;:? EVENTO 1 42.967 42.967
s | eme | oo | | |
23.38 MANO OE OBRA 'L’l';;i? EVENTO 1 53.617 53.617
sl I I T
23.40 MANO DE OBRA 'L’I':;:(L’ EVENTO 1 62.333 62.333
e conontcammos | o | 0010 | | gy | e
23.42 MANO DE OBRA m;i? EVENTO 1 80.533 80.533
e con oy | e | o | [N e
23.44 MANO DE OBRA m:&f EVENTO ) 103.033 103.033
PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
OISO D CONACEESONs | MO | ety | | e
VERTICALES
23.46 MANO DE OBRA 'S:;Z‘LJ EVENTO 1 132.217 132.217
PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS METRO
23.47 TERMO FUSION DE 3" CON ACCESORIOS EN Linefs EVENTO 1 78,200 278.200
MONTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES
23.48 MANQ DE OBRA 't':;;RA? EVENTO 1 146.133 149.133
23.49 éﬁc:xlcz'fgo‘);;;ﬁws DEPASO UNIDAD EVENTO 1 1309217 1.309.217
23.50 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO N 753.783 753.783
23.51 ZL/-J\?_C/I:::Z]SSOD;EL;AIV/? DE PASD UNIDAD EVENTO 1 1.258.733 1.258.733
23.52 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 646.267 646.267
23.53 zl:\ic;:fzfgoo;gyﬁ QERASO UNIDAD EVENTO 1 1.086.783 1.086.783
23.54 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 576.217 576.217
23.55 ZL:\SLC;:SSSODSEL?VES DEPASO UNIDAD EVENTO 1 973.850 973.850
23.56 MANO DE OBRA ] UNIDAD EVENTO 1 501150 501.150
R RS e e
23.58 MANO DE OBRA ':_':;ERA? EVENTO 1 211917 211.917
23.59 CANERIA GALVANIZADA DE 4" METRO EVENTO 585.933
LINEAL 1 585.933
23.60 MANO DE OBRA t’::;:? EVENTO 1 321.067 321.067
/2?.61 ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 4" UNIDAD EVENTO 1 314.200 314.200
/3.62 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 131.467 131.467
23.63 CODO GALVANIZADO DE 4" UNIDAD EVENTO 1 439.250 439.250
23.64 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 164.417 164.417
23.65 TEE GALVANIZADO DE 4" UNIDAD EVENTO 1 482.000 482.000
23.66 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 186.000 186.000
23.67 UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 4" UNIDAD EVENTO 312.867
1 312.867
23.68 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 132,467 132.467
23.69 UNION DOBLE GALVANIZADA DE 4" UNIDAD EVENTO 1 799733 799.733
23.70 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 364.933 364.933
CANERIA GALVANIZADA DE 6" /} 'L’:;?;? EVENTO L 1.043.450 1.043.450
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23.72 MANO DE OBRA 'L’I';;i? EVENTO 1 542.883 542.883
23.73 ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 6" UNIDAD EVENTO 1 469,683 469.683
23.74 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 190.983 190.983
23.75 CODO GALVANIZADO DE 6" UNIDAD EVENTO ! 1.037.600 1.037.600
23.76 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 498.400 498.400
23.77 TEE GALVANIZADO DE 6" UNIDAD EVENTO 1 1161333 1.161.333
23.78 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 520333 520.333
23.79 UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 6" UNIDAD EVENTO 1 554750 554,750
23.80 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 246,250 246.250
23.81 UNION DOBLE GALVANIZADA DE 6" UNIDAD EVENTO N Lot 2.093.717
23.82 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 2 073.617 1.073.617
23.83 E:AJE ::AP_ASO DE 1/2" CROMADA, CON UNIDAD EVENTO , 196233 196.233
23.84 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO > 110433 110.433
23.85 EL:’\\,’IE, EIEAP.ASO DE 3/4 CROMADA, CON UNIDAD EVENTQ 1 265.150 265.150
23.86 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 153.517 153.517
23.87 CANER/A DE 110 TERMOFUSION METRO EVENTO 588.283
LINEAL 1 588.283
23.88 MANO DE OBRA ':’I‘;;RA? EVENTO 1 299,383 299.383
23.89 TUBO MACHO DE 110 X 4 TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 938.800 938.800
23.90 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 453.533 453,533
2391 TEE DE 110 TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 866.200 866.200
23.92 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 411.800 411.800
23.93 CODO DE 110X90° TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 635.600 635.600
23.94 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 336.733 336.733
23.95 CODO DE 110X45° TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 418.467 418.467
23.96 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 209.533 209.533
23.97 UNION, SENCILLA DE 110 TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 460,550 460.550
23.98 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 257.783 257.783
23.99 TUBO HEMBRA DE 110X4 TERMOFUSION UNIDAD EVENTO 1 927.300 927.300
23.100 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 438.367 438.367
23.101 ?g;;%iﬁg%’h‘cc'o" DE110A 50 UNIDAD EVENTO 1 473,683 473.683
23.102 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 223.317 223.317
23,/103 ?géagfggéicm BRIDA DE 110 UNIDAD EVENTO 1 1754283 1.754.283
/3.104 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 939.050 939.050
23.105 SIFON EXTENSIBLE CROMADO UNIDAD EVENTO 1 121.700 121.700
23.106 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 45.633 45.633
23.107 CONEXIONES FLEXIBLES UNIDAD EVENTO 1 56.683 56.683
23.108 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 31583 31.583
23.109 SOPAPA PARA LAVATORIO UNIDAD EVENTO 1 38,083 38.083
23.110 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 23.917 23.917
23.111 ENCHUFE PARA INODORO UNIDAD EVENTO 1 18.900 18.900
23.112 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 10.767 10.767
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23.113 CARNO DE 150 PVC SERIE R YII;?:\? EVENTO 1 202.500 202.500
23.114 MANO DE OBRA ';’::;RA? EVENTO 1 114.167 114.167
23.115 CARO DE 150 ESSAP t/II:ILRA? EVENTO 1 252.400 252.400
23.116 MANO DE OBRA ’:/:;;RA? EVENTO 1 139.600 139.600
23.117 CODO DE 150 X 90 SERIER UNIDAD EVENTO 1 101.967 101.967
23.118 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 62.033 62.033
23.119 CODO DE 150 X 45 SERIER UNIDAD EVENTO 1 92.817 92.817
23.120 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 55.517 §5.517
23.121 RAMALY DE 150 X 150 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 121.817 121.817
23.122 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 807517 80.517
23.123 REDUCCION DE 150 X 100 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 155.117 155.117
23.124 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 86.217 86.217
23.125 TEE DE 150 SERIER UNIDAD EVENTO 1 137.633 137.633
23.126 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 84.900 84.900
23.127 UNION SENCILLA DE 150 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 63.417 63.417
23.128 MANOQO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 48.250 48.250
23.129 UNION DE CORRER DE 150 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 95.117 95.117
23.130 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 53.883 53.883
23.131 TEE CON INSPECCION DE 150 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 291.317 291.317
23.132 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 177.017 177.017
23.133 CARO DE 75 SERIER 'Y:;EZ? EVENTO 1 102.900 102.900
23.134 MANO DE OBRA ZI:ETE EVENTO 1 62.433 62.433
23.135 CODO DE 75 X 90 SERIER UNIDAD EVENTO 1 26.483 26.483
23.136 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 19.350 19.350
23.137 CODO DE 75X 45SERIE R UNIDAD EVENTO 1 26.650 26.650
23.138 MANQ DEROBRA UNIDAD EVENTO 1 18.717 18.717
23.139 RAMALY DE 75 X 75 SERIER UNIDAD EVENTO 1 37.550 37.550
23.140 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 28.450 28.450
23.141 REDUCCION DE 75 A 50 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 32.950 32.950
23.142 MANOQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 18.717 18.717

TEE DE 75 SERIER UNIDAD EVENTO 1 33.067 33.067

MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 22.933 22933

UNION SENCILLA DE 75 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 33.583 33.583

UNION DE CORRER DE 75 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 26.400 26.400

MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 21.350 21.350

TEE CON INSPECCION DE 75 SERIE R UNIDAD EVENTO 1 38.600 38.600

MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 25.067 25.067

RAMALY DE 100 X 75 SERIER UNIDAD EVENTO 1 50.217 50.217

MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 7 30.450 30.450

CANO DE 50 PVC LIVIANO ) 'I\./I||51E-RA? EVENTO 1 60.333 60.333

MANO DE OBRA 'I\./:?TE’RA? EVENTO 1 33.333 33.333
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HRSTITUT G g TN
T . . I'E‘" v Ut,'« n B 0(?}{;1‘;‘[,'
' Lo yhaae) 3 el e :,‘;’;1
- o ~)\.,J Ai AL Sk »}J(eroil.j

' D S0P N I

!Direccinn (3 i AL ),‘}:,‘J,’ 17
. s g e XD O 98 Contrataciongey
N naaWSHTNES)




PARAGUAI 4 GOBIERNO o1
REKUAI PARAGUAY

23.154 CODO DE 50 X 90 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO L 17,283 17.283
23.155 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 11.883 11.883
23.156 CODO DE 50 X 45 PVC LIVIANG UNIDAD EVENTO L 18.583 18.583
23.157 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 11.883 11.883
23.158 TEE DE 50 SERIE R UNIDAD EVENTO ) 21.883 21.883
23.159 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 16.850 16.850
23.160 RAMAL Y DE 50 X 50 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO L 18.167 18.167
23.161 MANO DE OBRA . UNIDAD EVENTO L 16.967 16.967
23.162 REDUCCION DE 50 A 40 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO L 18.400 18.400
23.163 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L i 11.133
METRO
23.164 CARNO DE 40 PVC LIVIANO LINEAL EVENTO L 27,067 27.067
METRO
23.165 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO L 14333 14.333
23.166 CODO DE 40 X 90 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO > 11917 11.917
23.167 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 7,550 7550
23.168 CODO DE 40 X 45 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO ) 14.967 14.967
23.169 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ; 8.800 8,800
23.170 TEE DE 40 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO L 13,617 13.617
23.171 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 11.883 11.883
23172 RAMAL Y DE 40 X 40 PVC LIVIANO UNIDAD EVENTO s 19.433 19.433
23173 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 14.767 14.767
23.174 ANILLO DE GOMA DE 150 UNIDAD EVENTO Ny 11,650 11.650
23.175 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 6717 6717
23.176 ANILLO DE GOMA DE 100 UNIDAD EVENTO 2 6.967 6.967
. T
23.177 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO X 2957 4967
. T
23.178 ANILLO DE GOMA DE 75 UNIDAD EVENTO 2 5.850 5.850
. A
23179 MANQ DEQBR UNIDAD EVENTO . 2050 2050
1 ANILLO DE GOMA DE UNIDA EVENT
23.180 0 DE G 50 D 0 . 5.000 5.000
23.181 KIANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 3467 3.467
DESENGRASADOR DE PVC CON TAPA
23.182 REFORZADA UNIDAD EVENTO L 219200 219.200
23283 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 85,467 85.467
REPOSICION DE DESENGRASADOR
3.184 INDUSTRIAL DE COCINA UNIDAD EVENTO 1 819.800 819.800
. MANO
3,185 DE OBRA UNIDAD EVENTO L 273200 273.200
TOTALITEM | 52.618.800
24 | 72131601-011 | ARTEFAC! Al : '
o . ACCESORIOS ¥
4. GRIFERI, N RA
281 iAS CON CODE UNIDAD EVENTO L 268.450 468.450
24.2 MANO DE OBRA N :
DEO UNIDAD EVENTO L 248.883 248.883
24.3 GRIFERIAS CON SENSOR NIDAD EVENTO 645.
U 1 2.645.383 2.645.383 5
0,
24.4 MANO DE OBRA e
0 DE O UNIDAD EVENTO L 1.138.283 1.138.283 Lz
245 CONEXION FLEXIBLE CROMADA DE 0,50 M UNIDAD EVENTO 55.533 0
1 55.533 >
24.6 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 24.467 ey
1 24.467 oy
DISPENSER CON JABON LIQUID NIDA RE
Quio UNIDAD EVENTO 1 195.417 195417 O 5
9.
. iz s Y g e M
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24.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 93917 93.917
A e e B P R
24.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 626.100 626.100
24.11 :AA)((: }:Jﬁtg inAf 3’,‘%'305(3%5 NNLLTSII\?)A °|  unioap EVENTO 1 1.214.683 1.214.683
24.12 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 534,983 534.983
24.13 CANILLA PICO ALTO FV P/ LAVATORIO UNIDAD EVENTO L 233,500 233.500
2414 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 116,167 116.167
24.15 Eg'z'ét’\ PICO MOVIL PARA PRESMATIC UNIDAD EVENTO . 171417 371.417
24.16 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 164.917 164.917
20.17 GRIFERIAS LAVAMANOS DE CIERRE LATERAL |  UNIDAD EVENTO . 0 402.000
24.18 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 210667 210.667
24.19 CANILLA DE PARED TIPO COMUN CROMADA |  UNIDAD EVENTO . 69.483 69.483
24.20 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO » 37,517 37.517
24.21 CANILLA LABORATORIAL CURVA O RECTA UNIDAD EVENTQ 1 271150 271.150
24.22 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 151517 151.517
2423 CMR%EAL:E f\) RA PARA DUCHA CON CAMPANA | ;nipAD EVENTO ) 1542733 1.542.733
24.24 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 691,267 691.267
24.25 CANILLA MONO COMANDO UNIDAD EVENTO L 1128650 1.128.650
24.26 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 561683 561.683
24.27 E:::ﬁeosigimo INOXIDABLE SIMPLE UNIDAD EVENTO L 650733 650.733
24.28 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 315.933 315.933
2429 g:g:ﬁ;igi“o INOXIDAREE DOgLE UNIDAD EVENTO L 498,567 898.567
24.30 MANG DE OBRA UNIDAD EVENTO L 260433 464.433
24.31 :AAE?:/;?DE A cu“:ETRZODSos EVENTO 1 2.630.550 2.630.550
24.32 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 1300450 1.300.450
2033 £ 6001707050 OF PROFUNDIOAD | METROS | cuenro 2027.600
. CONMESADA CUADRADOS 1 3.027.600 Led
2434 ¥IANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 661733 1.661.733
24.35 LAVATORIO DE PEDESTAL UNIDAD EVENTO . 609,167 609.167
74.35 MANG DE OBRA UNIDAD EVENTO . 260.167 260.167
.z; g ' MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 234100 234.100
;,7,3'; 5 ?@9 ngEZZA BAJA - TIPO MOCHILA-LINEA UNIDAD EVENTO ) c38.967 538.967
Wi EZeda0 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 224.700
f,; : ‘%: S 1 224.700
g . "’%’%-41 CISTERNA ALTA INSTALADA UNIDAD EVENTO L 246,150 246.150
E: ¥ §4.4z MANG DE OBRA UNIDAD EVENTO L 135.850 135.850
éo? (< 5 24.43 TERMO CALEFON DE 80 LTS... UNIDAD EVENTO 1 1.927.883 1.927.883
2 5544 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO L 846,783 846.783
2445 TERMO CALEFON DE 100 LTS.. UNIDAD EVENTO 1 2,380,617 2.380.617
24.45 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 1019717 1.019.717
24.47 ggzgg%z:g (LINEA MODERNA) COLOR UNIDAD EVENTO X 43467 443.467
24.4‘;{3 Lo oo MANO DE OBRA / UNIDAD EVENTO X 194.867 194.867
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SISTEMA CON VALVULA DE DESCARGA
A VENT! 520.700
2449 DOCOLDE 11/4"Y 11/2" CON TAPA UNIDAD E 0 520.700
24.50 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 248633 248.633
TAPA DE INODORO BLANCC AP81 (RESINA
24.51 DE POLIURETANO) ANTIMICROBIANO CON UNIDAD EVENTO 193.750 193.750
HERRAJE METAL CROMADO :
24.52 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 88.250 88.250
MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE DOS
24.53 (2) BACHAS CIRCULAR DE PORCELANA DE UNIDAD EVENTO 1.705.067 1.705.067
0,60X1,20 M CON SOPORTE DE METAL Shee
24.54 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 627.600 627.600
MESADA DE MARMOL CULTIVADO DE UNA
24.55 BACHA CIRCULAR DE PORCELANA DE UNIDAD EVENTO 1.483.567 1.483.567
0,60X0,70 M CON SOPORTE DE METAL -483.
24.56 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 514.433 514.433
GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA
412.
24.57 LAVATORIOS (PRESMATIC) ANT VANDALICO | UNIDAD EVENTO 4126500 500
24.58 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 130833 130.833
24.59 MINGITORIO CON SIFGON INCORPORADO UNIDAD EVENTO 407.800 407.800
24.60 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 160533 160.533
GRIFERIAS Y CONEXIONES PARA
24.61 MINGITORIOS UNIDAD EVENTO 299,633 299.633
24.62 MANOQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 128.700 128.700
24.63 DUCHA TELEFONO UNIDAD EVENTO 461,200 461.200
24.64 MANO DE OBRA UNIDAD: EVENTO 184.467 184.467
24.65 DUCHA ELECTRICA LORENZETTI UNIDAD EVENTO 197167 197.167
24.66 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 110833 110.833
24.67 CANILLA PRESMATIC DOCOL UNIDAD EVENTO 479.933 479.933
24.68 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 203.400 203.400
24.69 LAVAOJOS UNIDAD EVENTO 3.676.900 3.676.900
24.70 MANGC DE OBRA UNIDAD EVENTO 2.122.433 2.122.433
24.71 PEDALMATIC.DOCOL UNIDAD EVENTO 2.374.650 2.374.650
. BRA EVEN R X
24.72 MANO DE UNIDAD TO 1,099,683 1.099.683
24.73 PICOWMGVIL CANILLA P/MESADA UNIDAD EVENTO 425.767 425.767
24.74 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 173.567 173.567
24.75 BACHA DE PORCELANA DE EMBUTIR UNIDAD EVENTO 338.400 338.400
24.76 MANQ DE OBRA NIDAD .
U EVENTO 183,367 183.367
24.77 BACHA DE PORCELANA DE ADOSAR UNIDAD EVENTO 422.350
; 422350
MANQ DE Ol
O DE OBRA UNIDAD EVENTO 187,983 187.983
DE TAPA ACRILICA PARA INCDORO UNIDAD EVENTO 120,667 129.667
E OBRA
MANO DE O UNIDAD EVENTO 67667 67.667
DE ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO. UNIDAD EVENTO 154.333 154.333
24.82 MANO DE OBRA
8 8] (o] UNIDAD EVENTO 66.667 66.667
TOTAL ITEM 55.221.767
REJILLA DE PATIO GRAL. PARA DESAGUE METRO
251 PLUVIAL {DE 0,4 Y/0 0,30 M.) LINEAL EVENTO 238.983 238.983
25.2 MANQO DE OBRA UNIDA|
D EVENTO 123.017 123.017
253 TAPA DE REGISTRO DE 75 X 75 METALICA UNIDAD EVENTO 346317 346,317
254 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO
168.683 168.683
- OCIALY
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TAPA DE REGISTRO DE 75X75 HORMIGON UNIDAD EVENTO 345.400 345.400

25.6 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 185,600 185.600
25.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 107.550 107.550
25.9 TAPA DE REGISTRO DE 90 X 90 METALICA UNIDAD EVENTO 432.600 432.600
25.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 238.733 238.733
25.11 TAPA DE REGISTRO DE 90X90 HORMIGON UNIDAD EVENTO 392.317 392.317
25.12 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 208,683 208.683
25.13 TAPAS REGISTROS DE HORMIGON 1X1 M UNIDAD EVENTO 460,533 460.533
25.14 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO o 250.133
2515 z::A DE REGISTRO METALICO DE 100X100 UNIDAD EVENTO a0 503,300
25.16 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 266.700 266.700
25.17 E'L“SZ'CE;?E(;ENERAL DE REGISTROS UNIDAD EVENTO 1.285.667 1.285.667
25.18 tlm'\)/llizés(; ENERAL DE REGISTROS UNIDAD EVENTQ 1.054.667 1.054.667
e B I
ST D e | WERO | @mato
25.21 PERCHERO UNIDAD EVENTO 213.633 213.633
25.22 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 125.033 125.033
25.23 JABONERA UNIDAD EVENTO 78.300 78.300
25.24 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 43.700 43.700
25.25 PORTATOALLERO UNIDAD EVENTO 77.633 77.633
25.26 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 43,367 43.367
25.27 PORTAROLLO CON SU PORTARRODILLO UNIDAD EVENTO 75.967 75.967
25.28 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 42,700 42.700
25.29 ggéibgG?OR INSTANTANEO DE AGUA DE UNIDAD EVENTO 1.069.833 1.069.833
25.30 MANG,DE\OBRA UNIDAD EVENTO 634.500 634.500
TOTAL ITEM 9.596.667
26.2 MANO DE OBRA CU“:ELi%SOS EVENTO 147,750 147.750
263 :'Z)?(\I/ZI(S;S&{ COLOCACION DE CoRTINA cu'\/,:g&c[))sos EVENTO 306.683 306.683
/ %4 MANO DE OBRA CU":;LFL%SOS EVENTO 175317 175.317
/26.5 ESSXBION Y COLOCACION DE CORTINA cu'ﬁ;r:x%% ] EVENTO esse 176.850
¢ MANO DE OBRA CU":EDL:%%S EVENTO 108.150 108.150
] iﬁ% GUARDA CAMILLAS 'S;;RA? EVENTO 186.017 186.017
» :ciigts MANO DE OBRA ':’:;;RACL’ EVENTO 90.983 90.983
C.;'g , ‘):%9 PORTA NUMERACION DE CAMAS UNIDAD EVENTO 166.083 166.083
"‘32",’%.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 81.583

< 81.583

‘f?s.u PORTA SUERO UNIDAD EVENTO 412,617 412.617
§ §26.12 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 164.050 164.050
26.13 BARRA ANTIPANICO PARA VIDRIOS UNIDAD EVENTO 268.433 768.433
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26.14 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 336.233 336.233
26.15 BARRA DE EMERGENCIA UNIDAD EVENTO 1 1.030.833 1.030.833
26.16 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 459.167 459.167
26.17 CARTELES INDICADORES 0,20X0,40 M UNIDAD EVENTO 1 149.800 149.800
26.18 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 77.200 77.200
26.19 BARRA MOVIL PARA DISCAPACITADOS UNIDAD EVENTO 1 1.051.283 1.051.283
26.20 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 315.050 315.050

TOTAL ITFM 6.4(88.000

DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELECTRICOS METRO | . l

271 EXTERNOS LINEAL EVENTO 1 367667 36.667

272 DESMONTAIE DE EQUIPOS FLUORESCENTES | UNIDAD EVENTO ) 0667 40.667

273 DESMONTAJE DE LLAVES TM MONOFASICAS |  UNIDAD EVENTO ) 56.000 56.000

274 DESMONTAJE DE LLAVES TM TRIFASICAS UNIDAD EVENTO : 7667 77.667
PROVISION Y COLOCACION DE METRO

275 ELECTRODUCTO Y CAJAS DE CONEXION LINEAL EVENTQ 1 31.433 31433

METRO

276 MANQ DE OBRA i EVENTO ) 17233 17.233
PROVISION £ INSTALACION DE TOMAS
CORRIENTES COMUNES CON CABLEADO DE

277 4 MM2{LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, UNIDAD EVENTO . 182,650 182.650
PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA :
UNIDAD)

27.8 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 55,017 85.017
ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE LUCES(LA

27.9 UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN UNIDAD EVENTO . 174,650 174.650
EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) :

27.10 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO \ 85017 85.017

PROVISION E INSTALACION DE
TOMACORRIENTES TIPO SCHUCKQ/CON
27.11 CABLEADO DE 4 MM2{LA UNIDAD DE UNIDAD EVENTO 1 218.150 218.150
MEDIDA ES BOCA, PORQUEEN EL SICP NO :
EXISTE DICHA UNIDAD)

: MA .
27.12 NO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 112.850 112.850
ALIMENTACION.DE CIRCUITOS METRO
27.13 MONOFASIGOS CON CABLES DE 4 MM CON EVENTO 78.583
LINEAL 1 78.583
TIERRA
METRO
27.14 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 52.217 52.217
PROVISION E INSTALACION DE METRO
27.15 CONDUCTORES NYY DE 4 X 95 MM2 LINEAL EVENTO 1 723.700 723.700
METRO
27.16 MANO DE OBRA LINEAL EVENTO 1 215.300 215.300
PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES METRO
2717 NYY DE 4 X 50 MM2 LINEAL EVENTO 1 517.233 517.233
METRO
27% MANO DE OBRA INEAL EVENTO \ 156.100 156.100
PROVISION E INSTALACION CONDUCTORES METRO
-d
g 19 NYY DE 4 X 25 MM2 LINEAL EVENTO 1 258.050 258.050
oS 7.20 MANO DE OBRA METRO EVENTO 95.617
-9 LINEAL 1 95.617 )
g;‘ PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
3o 27.21 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM UNIDAD EVENTO N 91717 91.717
OS] MONOFASICAS DE 16 A 32 A ’
o) YEZ
xx g_ ig J 27.22 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 99.283 99.283
x . -— ..
‘5";'5 7 _§ PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
OS] 27.23 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM NIDA VEN
AN ON 0 UNIDAD EVENTO 1 168.817 168.817
2= > MONOFASICAS DE 40 A 63 A
£ 2 | 27.24 MANO DE OBRA UNIDA
o S D EVENTO 1 113.183 113.183
= 3 PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
27.25 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM UNIDAD EVENTO 1 423.967 423.967
TRIFASICAS DE3 X 63 A '
27.26 MANO DE OBRA U
NIDAD EVENTO 1 228,700 228.700
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PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
27.27 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE 3X20 UNIDAD EVENTO 239.283 239.283
A3X32A )
27.28 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 166.050 166.050
PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
27.29 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM DE UNIDAD EVENTO 890.400
890.400
3X100 A
27.30 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 482.600 482.600
PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
27.31 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM UNIDAD EVENTO 1.545.900 1.545.900
TRIFASICAS DE 3X160 A e
27.32 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 890.767 890.767
PROVISION MONTAJE Y PUESTA EN
27.33 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM UNIDAD EVENTO 1,699,900 1.999.900
TRIFASICAS DE 3X250 A s
27.34 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO Lo 1.085.767
PROVISION MONTAIJE Y PUESTA EN
27.35 FUNCIONAMIENTO DE LLAVES TM UNIDAD EVENTO €, 375,383 31.378.383
TRIFASICAS DE 3X2500 A s
27.36 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 16.358.617 16.358.617
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
27.37 DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE UNIDAD EVENTO 391750 391.750
ADOSAR DE 10 X 120 '
27.38 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 225.017 225.917
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
27.3% DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE UNIDAD EVENTO 458.400 498.400
EMBUTIR DE 60 X 60 )
27.40 MANO DE OBRA UNIDAD. EVENTO 280.200 280.200
PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED
2741 DE 18 W (INCLUYE ZOCALOS) YPAD EVENTO 171.500 171.500
27.42 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 99.167 99.167
PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS LED
27.43 DE 9 W (INCLUYE ZOCALOS) UNIDAD EVENTO 136,050 136.050
27.44 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 78.617 78.617
PROVISION Y COLOCACION DE\LAMPARAS
DE VAPOR DE SODIO DE 400W CON
27.45 CAPACITOR, REACTOR € IGNITOR EN UNIDAD EVENTO 474.933 474.333
ARTEFACTOS EXISTENTES
27.46 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 265.400 265.400
PROVISION Y'COLOCACION DE LAMPARAS
27.47 DE BAJO,CONSUMO DE 105 W EN UNIDAD EVENTO 198.167 198.167
ALUMBRADOS PUBLICOS )
7.4
27.48 MANQ DE OBRA UNIDAD EVENTO 115.167 115.167
PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO METROS
27.49 ELECTRICOMETALICO CON BARRAS FASE/ CUADRADOS EVENTO 3.039.900 3.039.900
NEUTRO Y BARRA TIERRA e
METROS
27.50 MANO DE OBRA CUADRADOS EVENTO 1.364.100 1.364.100
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
DE ILUMINACION EXTERNA TIPO AP DE
51 400W INCLUYENDO LAMPARAS, UNIDAD EVENTO 775.533 775.533
REACTORES, IGNITORES ETC.
7.52 MANO DE OBRA UN
0 IDAD EVENTO 429.467 429.467
ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE
ACONDICIONADOR DE AIRE
27.53 MONOFASICO{LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD EVENTO 211.283 211.283
BOCA, PORQUE EN EL SICP NO EXISTE DICHA :
UNIDAD)
27.54 MANO DE OBRA UNIDA
NIDAD EVENTO 100.883 100.883
ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE
ACONDICIONADOR DE AIRE TRIFASICO(LA
27.55 UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN UNIDAD EVENTO 383.450 383.450
EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD)
27.56 MANO DE OBRA
UNIDAD EVENTO 197.883 197.883
ALIMENTACION DE DUCHA ELECTRICA(LA
27.57 UNIDAD DE MEDIDA ES BOCA, PORQUE EN UNIDAD EVENTO 208.583 208.583
EL SICP NO EXISTE DICHA UNIDAD) "
27.58 MANO DE OBRA UNID.
AD EVENTO 99,250 99.250
Ranaial
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PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EXTRACTORES

AXIALES DE 40 CM DE DIAMETRO. INCLUYE UNIDAD EVENTO 1 1.076.167 1076167

OBRAS CIVILES EN MAMPOSTERIA.

27.59

27.60 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 444.500 444.500

INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE 12.000 A 24.000
27.61 BTU/H CON PROVISION DE AC‘CESORIOSA UNIDAD EVENTO 1 975.250 975.250
(EQUIPOS DE AA A SER PROVEIDO POR EL :
INSTITUTO)

27.62 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 5 539.750 539.750

INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE 36.000 A 60.000
27.63 BTU/H CON PROVISION DE ACCESORIOS. UNIDAD EVENTO 1 1.385.017 1.385.017
(EQUIPQS DE AA A SER PROVEIDO POR EL D
INSTITUTO)

27.64 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 2967650 896.650

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.65 DE {LUMINACION LED DE 36W, 60X60 CM UNIDAD EVENTO 1 559.867 559.867
DE ADOSAR. )

27.66 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 3 318.467 318.467

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.67 DE ILUMINACION LED DE 50W, 6400K, UNIDAD EVENTO 1 668.433 668.433
60X60 CM DE EMBUTIR. )

27.68 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 361.567 361.567

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.69 DE ILUMINACION LED DE 180W, 19.800 LM, UNIDAD EVENTO 1 2276.917 2.276.917
1P65 PARA ALUMBRADQ PUBLICO. e

27.70 MANO DE OBRA UNIDAD, EVENTO 1 1.320.750 1.320.750

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.71 DE {LUMINACION LED DE 5W, 6400K UNIDAD EVENTO 118.467

CUADRADO DE EMBUTIR. 3 118.467
27.72 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 61533 61.533
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO.
27.73 DE ILUMINACION LED DE 5W, 2700K UNIDAD EVENTO 1 112,800 112.800
CUADRADQ DE EMBUTIR. -
: M .
27.74 ANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 61533 61.533
PROVISION E INSTALAGION'DE ARTEFACTO
27.75 DE ILUMINACION LED\DE'8W, 6400K UNIDAD EVENTO 1 138.950 138.950
CUADRADO DE EMBUTIR. g
7 .
27.76 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 68.050 68.050
PROVISION E,INSTALACION DE ARTEFACTO
27.77 DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K UNIDAD EVENTO 1 128.950 128.950
GUADRADO DE EMBUTIR. "
27.78 MANO DE OBRA UNIDAD VENT! .
E 0 1 €8.050 68.050

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.79 DE {LUMINACION LED DE 12W, 6400K UNIDAD EVENTO 1 173.250 173.250
CUADRADO DE EMBUTIR. .

27.80 MANO DE OBRA IDAI
UNIDAD EVENTO 1 90.750 90.750

PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO
27.81 DE ILUMINACION LED DE 12W, 2700K UNIDAD EVENTO . 166.7 166.750
CUADRADO DE EMBUTIR. 750

27.82 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 90.750 90.750
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO

27.83 DE ILUMINACION LED DE 8W, 6400K UNIDAD EVENTO 148.317
CUADRADO DE ADOSAR. ! 148317

27.84 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 73.683 73.683
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO

27.85 DE ILUMINACION LED DE 8W, 2700K UNIDAD EVENTO 138.317
CUADRADO DE ADOSAR. ! 138317

27.86 MANG DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 73.683 73.683
PROVISION £ INSTALACION DE ARTEFACTO

27.87 DE ILUMINACION LED DE 18W, 6400K UNIDAD EVENTO 178.067
CUADRADO DE ADOSAR. ! 178.067

27.88 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO 1 106.267 106.267
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO

27.89 DE ILUMINACION LED DE 18y 27p0K UNIDAD EVENTO 175.733
CUADRADO DE ADOSAR. /yo ! 175.733
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PARAGUAI GOBIERNO oL
REKUAI PARAGUAY

27.90 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 106.267 106.267
27.91 :;0;’;?5: : ;T:LT&L:C'ON DE DISYUNTOR UNIDAD EVENTO ) 154617 354.617
27.92 MANQO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 117,050 217.050
27.93 ::AOJ;?%NAE:\S&L:SON DE DISYUNTOR UNIDAD EVENTO ) 085,383 1.085.383
27.94 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO . 602,283 602.283
TOTALITEM | 84.486.567
: (OESMONTAR) CUADRADOS 1 52.900 :

22 PERFLERIA EN ALUMINIG Cunorapos | EVENTO ) sresso| 276550
28.3 MANO DE OBRA cuh:EDTRr:\OoSos EVENTO . e Ao 155.450
284 CAMBIO DE PLACAS DE YESO DE 1,20%0,60 UNIDAD EVENTO . 178,000 178.000
285 gipx:'fgg:c%sélao RASD CONPLACRS cuA:EDLZODSos EVENTO 1 152.000 152,000
286 CIELORRASO DE YESO CON JUNTA TOMADA cuhlﬂuE)Tr;%sos EVENTO / 257017 257.017
28.7 MANO DE OBRA _ cuh:ETRZ%Sos EVENTO . 137,650 137.650
28 TECHO ENTRE PARED. PARED DE vEs0 | imear | EVEVTD ) weer| 0687
28.9 MANO DE OBRA mz:? BVENTO ) 26567 26.867
2510 ::ILEJSESTA TRAMPA PARA CIELORRASO DE ke CVENTO 1 " 226450
28.11 MANO DE OBRA UNIDAD EVENTO ) 101883 101.883
28.12 DE CIELO RASO DE PVC CU'\/:EDE:\%SOS EVENTO . a1y 124717
28.13 MANO DE OBRA Cuh:EDE:\ODSOS EVENTO . 71283 71.283
TOTAL ITEM 1.821.433

TOTAL ITEM UNITARIOS | _344.773.500
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