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Consejo de Administracion S St ot
RESOLUCION C.A. N° 077-007/2!!25,

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACLARACION N° 1, AL PLIEGO DE BASES.Y.ué
CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 103/2025
“READECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRASLADOS DE
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL PUESTO DE DISTRIBUCION DEL
BLOQUE 6 DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA A1 ADULTO PEDIA’I‘RI’(Eﬁ
DEL HC”, CON ID N° 474.329. B ARIEEEE T

AT A DML TIETI T SAvES

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2219/2025, récepcionédo en la '
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 13 de octubre de, 2025, el cual contiene.la. . -
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica, gue remitié el Memorando
DOP/DLI1/N® 1265/2025, de fecha 16 de octubre de 2025, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Centrataciones, por la que se elevaa
consideracion de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprobacion de la Aclaracion N° 1, al
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacin, Piblica Nacional N° 103/2025
“READECUACION DE LAS INSTALACIONES “ELECTRICAS Y TRASLADOS DE
EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL PUESTO DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE 6
DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA/AIMADULTO PEDIATRICO DEL HC”, con ID
N°474.329;y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracién N° 1, representa aclaraciones sobre las bases y
condiciones del respectivo Pliego;\elto a raiz de las consultas realizadas por los potenciales
oferentes a través de la Direcciéh Nacional de Contrataciones Publicas en el Portal de la DNCP
y las respuestas suministradas(¢€mitidas a través de correo electrénico institucional), son de.
exclusiva responsabilidad de ta Direccién de Mantenimiento;

Que, la propuesta encuestion, cuenta con el aval de la Directora de la Direccion Operativa de
Contrataciones; y. &l parecer favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y
Logistica, garantizando asi sus conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N°
1265/2025 «de fecha 16 de octubre de 2025 y el Formulario de Recepcion de Expedientes para
tratamien{e por parte del Consejo de Administracion del IPS, suscritos por los mismos;

Que, eh la presente Sesién, la Maxima Autoridad procedié al andlisis de los antecedentes
sefialados precedentemente y determind aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y

Condiciones de la Llcltamon Pablica Nacional N° 103/2025 “READECUACION DE LAS
\ : i

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRI EZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. CARLO§ ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
g wsexr ECON. JQSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
4 "H SR. JOSKE JARA BOJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
A ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

| LT3, }D&‘i«ﬁ;ﬁ&\ﬂ‘"" pm——— \

El presente instrumento es de caracter publico, garantlzando la transparencia de la gestlon publica. Se podra acceder al mismo de forma Vhbre
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la admmlstracxou publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1n
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRASLADOS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
DEL PUESTO DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE 6 DE LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA A1 ADULTO PEDIATRICO DEL HC”; ol

Que, por otro lado, el Organo Colegiado dispuso subsanar el error material visualizado en el
Proyecto de Resolucion y en el Anexo remitido por la Gerencia de Abastecimiento y Logistica -
Direccion Operativa de Contrataciones; en lo concerniente al nimero de identificacion (ID) de
la Licitacion de referencia, debiendo quedar el mismo establecido de la s1gu1ente manera:

Donde dice: ID N° 474.096.
Debe decir: ID N° 474.329.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINIS]:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RE S.UBL-V E:

1°)  Aprobar la Aclaracion N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitaciéon Pablica
Nacional N° 103/2025 “READECUACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS Y TRASDADOS DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL
PUESTO DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE 6 DE LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA A1 ADULFO PEDIATRICO DEL HC”, con ID N° 474.329, conforme al
Anexo, el cual sg eficuentra certificado por la Secretaria del COIISC_]O de Administracion
que consta de 02 (dos) fojas y se adjunta a la presente Resolucmn

2°)  Establecer.que la Gerencia de Abastecimiento y Logistica y la Direccion Operativa'de
Contratacienes, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su

cohererteia con la version digital registrada para el tratamiento por parte del ConseJo de
Adtninistracion.

3°) ~ “Comunicar a quienes corresponda y archivar.

SC/fm/io.-
FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO
ECON. JQSE EMILIO ARGANA CONTRERAS / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH
SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMEROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gest‘)n publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la administracién publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 22
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 103/25 :
“RE?ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRASLADOS DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS DEL PUESTO DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE 6 DE LA UNIDAD DE
- TERAPIA INTENSIVA Al ADULTO PEDIATRICO DEL HC”, ID N° 474'

ACLARACION N° 1

AL OFERENTE

“READECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRASLADOS DE EQUIPOS'
ELECTROMECANICOS DEL PUESTO DE DISTRIBUCION DEL BLOQUE 6 DE LA UNIDAD: BE;,; !
TERAPIA INTENSIVA A1 ADULTO PEDIATRICO DEL HC”, ID N° 474.329, se realizan las sxgulentes'
aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es: \

CONSULTA 1 - VISITA TECNICA :
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UNA PRORROGA-DE 10 DIAS CORRIDOS DE
LA APERTURA A LOS EFECTOS

DE REALIZARSE UNA NUEVA VISITA TECNICA EN SITIO DE OBRA

Respuesta: Se aclara que_no es posible conceder prorroga debidé~aMa importancia institucional de la
obra, por lo que el oferente debera ajustarse a la version 1 del Phego de Bases y Condiciones publicada
en fecha 28 de setiembre del 2025.

CONSULTA 2 - TABLEROS EN GENERAL

¢Podrian por favor proveer los planos unifilares de los-ablero$a ser suministrados de forma provisoria? Esta
informacion nos permitira realizar una cotizacion mas\grecisa v ajustada a los requerimientos.

Respuesta: Se aclara que, las instalaciones provisorias deben estar preparadas para prestar el mismo
servicio que el PD actual, es decir Idénticos transformadores, generador, tableros, alimentadores en las
tensiones que correspondan, en un todo para-dar soporte al Bloque de Terapia Intensiva al cual sirve.
Debido a que, en todos sus aspectos,Se trata de un trabajo de gran responsabilidad, el INSTITUTO
entiende que los relevamientos realizados en la VISITA TECNICA consideran todos los aspectos para
una maxima seguridad en el sunfinistro de energia sin interrupcion al Bloque de Terapia Intensiva,
siendo este suministro una responsabilidad exclusiva de la firma adjudicada y contratada PARA EL
EFECTO, lo cual-estar4 suficientemente asentado en el CONTRATO. No ser posible en virtud de lo
explicado en la respuesta 4, realizar una nueva visita TECNICA, por lo que el oferente debers ajustarse
a la version 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.

CONSULTA3 MALLA DE PUESTAATIERRA ! ; ‘
¢Podrian por favef proveer el plano de la malla de puesta a tierra de 1eterenua a ser mstalada en obra?
Contar con“\esta- informacion nos pmmtlra preparal una cotizacion mds detallada y almeada con las
especificaciones requeridas. - !
Respuesta: Se aclara que, en cuanto a las mstalacnones de puesta a tierra de la nueva caseta el instituto
asume que los oferentes realizaron el relevamiento necesario para su correcto dimensionamiento en la
Visita Técnica. Llegado el momento de la ejecucion, la Contratada debera presentar wun
proyecto/ésquema detallado, el cual debera ser aprobado por la fiscalizacién. El mismo, debera
contemplar las tierras de servicio, de carcazas metdlicas y de descargas atmosféricas, asi como los
valores de resistencia a garantizar, los cuales serdn en'su conjunto, los establecidos en las normas
ANDE/INTN, por lo que el oferente deberd ajustarse a la versién 1 del Phego de Bases y Condlclones
publicada en fecha 28 de setlembre del 2025.

CONSULTA 4- INS I‘ALACION PROVISORIA : :

Favor aclarar qué equipos y materiales deberan ser prothos para la instalacion provisoria, a fin de deﬁmr con
precision el alcance del suministro. ;
Respuesta: Se aclara que, las instalaciones provisorias deben estar prepaudas para prestar el mismo
servicio que el PD actual, es decir Idénticos transformadores, generador, tableros, alimentadores en las
teusiones que correspondan, en un todo para dar soporte al Bloque de Terapia Intensiva al cual sirve.
Debido a que en todos sus aspectos, se trata de un trabajo de gran responsabilidad, el INSTITUTO
entienfle que los relevamientos realizados en la VISITA TECNICA consideran todos los aspectos y las™
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complejidades propias, para una maxima seguridad en el suministro de energia sin: ihterrupcién' al
Bloque de Terapia Intensiva, siendo éste suministro, responsabilidad exclusiva de la firma adjudicaday ‘
contratada PARA EL EFECTO, lo cual estari asentado en el CONTRATO con la fuerza y claridad que
requiere el caso. No sera posible en virtud de lo exphcado en la respuesta 1, realizar una ‘nueva vnsnta :
TECNICA, por lo que el oferente debera ajustarse a la version 1 del Phego de Bases Y Condlcmnes‘

publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.

CONSULTA 5 - CALIBRE DE CONDUCTORES A SUMINISTRAR

Favor confirmar la seccion de los cables a ser suministrados, dado que durante la visita a obra se observaron 1
varios conductores con seccion de 300 mm?, mientras que en la planilla de suministros no figura nmgun 1tem
con dicho calibre. ! :
Respuesta: Se aclara que, se utilizardn las secciones de cable especlficados en planlll , i
oferente debera ajustarse a la version 1 del Pliego de Bases y Condiciones publlcadaf ﬁ fecha 28 de*
setiembre del 2025.
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